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CONTRATO DE CONFECCION DE OBRA

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
¥

PATRICIA RIOS LOPEZ

En Santiago, a 19 de diciembre de 2019, entre Ja CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA, Rut N2 69.070.301-7, representada por don AXEL MULLER BRAVO, cédula
de identidad N2 5.085.527-0, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N© 9863,
comuna de Providencia, en adelante “la Corporacidn”, por una parte, v, por la otra,
PATRICIA RIOS LOPEZ, cédula de identidad N2 7.055.117-9, domiciliada en-Av. Alonso de
Cérdova N26008, Oficina N2201, comuna de Las Condes, en adelante “el Contratista”, se ha
convenido el siguiente Contrato de Confeccién de Obra, sujeto a las estipulaciones gue a
continuacién se indican:

ANTECEDENTES:

Procesc de Adjudicacién Consta en Acta N250/2019, de fecha 2 de diciembre de
2019, de Comisién de Evaluacién y Adjudicacion de
Compras de Bienes y/o Servicios

Imputacidén 8003129 FAEP 2018

Encargado Macarena Cortez Chau, Jefe Depto.- Proyectos,
Canstruccién, Mantencion vy Servicics Genetales.

Director responsable José Antonio Tapiz Pérez, Director de Educacién

PRIMERQ: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacion contrata los servicios del Contratista, para la ejecucion
de la obra denominada “ADECUACIONES DE ANEXO CAUPOLICAN PARA DAR
CUMPLIMIENTC A NORMATIVA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL” en el inmueble ubicado en
Manuel Montt N2485 y calle Caupolicdn N21161, comuna de Providencia.

La ejecucion de la obra a la cual se obliga el Contratista estaré sujeta a lo establecideo en e
presente Contrato, a las Bases Administrativas, Presupuesto, Especificaciones Técnicas v
Planos, Aclaraciones de Especificaciones Técnicas, v las instrucciones v especificaciones
impartidas en terreno por lz Carporacion, a través del Libro de Obras, las cuales también se
suscribirdn por los contratantes, sus agentes o representantes y formaran parie integrante
del presente Contrato para todos los efectos legales.

Se deja constancia que la adjudicacion de la obra referida al Contratista fue aprobada por
el Directorio de |a Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, segtin consta en el Acta
N°50/2018, de fecha 9 de diciembre de 2019.

La supervisién técnica de la obra estard a cargo de Departamento Proyectos y Construccién
de la Corporacién, quienes podran encomendar a personal externo la inspeccién Técnica de
fa Cbra {ITO).




SEGUNDO: Contratacién a suma alzada.

La contratacién de la ejecucién de la obra de sera a suma alzada e incluye todo gasto que
irrogue el cumplimiento total del Contrato y se pagara en pesos, sin reajustes ni aumentos
de ningln tipo, previa remisién a la Corporacién de las facturas correspondientes a
satisfaccién de la Inspeccién Técnica de Obras (ITO), conforme se indica en la clausula
siguiente.

TERCERO: Precio.

La Corporacién pagaré al Contratista por la ejecucién de la obra encomendada, la suma
Gnica y total de $26.845.900.- (veintiséis millones ochocientos cuarenta y cinco mil
novecientos pesos), impuesto al valor agregado incluido, suma se pagarda de acuerdo a lo
siguiente:

12 Estado de pago: se pagard hasta el 50% del valor total de Contrato, una vez alcanzado el
50% de avance de la obra, previa recepcién conforme de la factura o boleta respectiva y
cumplimiento de las demds obligaciones establecidas en el presente instrumento.

20 Estado de pago: se pagara el saldo del valor total del Contrato, al término de la obra,
contra la recepcion provisoria de ésta, previa recepcion conforme de la factura o boleta
respectiva, y cumplimiento de las demés obligaciones establecidas en el Contrato. Debe
entregarse previamente toda la documentacion y memoria fotografica, previo a la emision
de la factura.

Todo pago y estado de pago, debera ser aprobado con anterioridad, tanto por la
Corporacién como por el ITO, y se efectuard dentro de los 30 dias corridos siguientes al
recibo conforme de la factura o boleta respectiva. En caso de que el Contratista acredite
un porcentaje de avance de la obra mayor y/o menor a cada estado de pago referido, la
Corporacién podrd, si lo estima pertinente, efectuar el pago conforme a dicho porcentaje
de avance. Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién se reserva el derecho a rechazar
aquellos estados de pago que no cumplan con los requisitos sefialados precedentemente.

Previo 2 la emisién de la factura o boleta, en cada estado de pago, se deben entregar los
antecedentes necesarios para su revisién, entre ellos, la memoria fotogréfica que acrediten
los avances, la aprobacién del estado de pago por el ITO, arquitecto y contratista,
certificados de laboratorio y/o protocolos de partidas relevantes firmados por profesional
competente, certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de todo

trabajador que ocupe (F30-1) y demds antecedentes que se exijan conforme al presente
instrumento.

La Corporacién se reserva el derecho a solicitar antecedentes adicionales para verificar la
ejecucién de las obras y cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacion podra otorgar al Contratista un anticipo hasta de
un 30% del valor total del trabajo encomendado, el que debera ser garantizado con boleta
bancaria, vale vista o péliza por igual valor, a nombre de la Corporacién y con vigencia de al
menos un afio contado desde la recepcion provisoria de la obra, y cumplimiento de las
garantias establecidas en la cldusula décima, a satisfaccién de la Corporacion. El anticipo es
solo un abono parcial que efectta la Corporacion y no puede ser considerado como avance
de obra parcial. La devolucién del Anticipo se efectuara en cada Estado de Pago y ella se
hard en forma proporcional al Anticipo mismo, de modo tal que con el Gltimo Estado de
Pago quede devuelto el 100% del Anticipo.




La garantia por el anticipo sera devuelta, previa solicitud presentada por escrito por el
Contratista, una vez terminada la obra y cumplidas las demds condiciones establecidas en el
presente instrumento.

CUARTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Contratista para la ejecucion de las obras seré hasta el 21 de
febrero de 2020 { es decir, 64 dias corridos ).

Si el Contratista se atrasare mas alld del plazo sefialado para la entrega de |z obra, incurrird por
esta sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporacidon equivalente a 0,5% del valor del
Contrato, por cada dia de atraso, suma que sera descontada del valor del Contrato.

Esta multa se pacta a titulo de cldusula penal y podrd hacerse efectiva por parte de la
Corporacion a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de cualguiera suma que
se adeude al Contratista o de la garantia que mas adelante se establece, renunciando el
Contratista a cualquier reclamacion en contra la decisidn adoptada por la Corporacidn.

QUINTO: Obligaciones.
Seran obligaciones del Contratista, entre otras, las siguientes:

a) Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberd tomar las medidas que sean
necesarias para no dafar las obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cdmaras,
grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacidn de teléfonos, etc.

Cualquier dafio que se produzca en ese sentido debera ser reparado de inmediato bajo la
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

b) El Contratista debera designar en la obra una persona técnicamente responsable de su
conduccidn, con la cual deberd entenderse la Inspeccidn Técnica de la Obra, tanto para la
direccion de la obra, observaciones que merezca su ejecucién o cualquier problema que se
suscite en ella.

c) El Contratista deberd mantener permanentemente en la obra, un “Libro de Obras”, en
el cual se anotard el desarrollo de éstas y todas las deficiencias, atrasos y observaciones que
determine la Inspeccién Técnica.

d) El Contratista deberd informar a la Corporacién el nombre del Experto en Prevencién de
Riesgos contratado para el evento, Mutual a la que pertenece y ndmina de los trabajadores
involucrados en la obra, asi como cualquier cambio que se produzca, y toda otra informacidn
necesaria para dar cumplimiento al articulo 5 del Decreto Supremo N2 76 de 2006, del Ministerio
de Trabajo, que aprueba el Reglamento para la aplicacién del articulo 66 bis de la Ley N2 16.744.

e) El Contratista deberd hacer entrega de todos los materiales, equipos y elementos que
resulten de las demoliciones o transformaciones y no esté contemplada su utilizacién en |2
nueva obra, a la bodega de la Corporacién, bajo inventario, previo visto bueno de la ITO.

La utilizacién en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la demolicién
o transformacion, deberd contar con la aprobacidn por escrito de la ITO.




f) E| Contratista se obliga a mantener empalmes provisorios de agua potable, electricidad
y otros que sean necesarios para la ejecucién de la obra, siendo de su cargo el valor de los
permisos y/o derechos que deban pagarse para su obtencién y el consumo respectivo.
Asimismo, seran de su cargo estos consumos cuando en la obra existan empalmes instalados.

SEXTO: Calidad materiales.

Los materiales empleados por el Contratista en la ejecucidn de la obra deberdn ajustarse a las
normas y requerimientos del Instituto Nacional de Normalizacién y a las instrucciones del
fabricante.

La ITO podré solicitar al Contratista en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificaos de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM, DICTUC
y otros laboratorios autorizados y reconocidos por el MINVU, lo cual sera de cargo del
Contratista.

SEPTIMO: Inspecciones y recepcion de las obras.

La Inspeccién Técnica de la Obra y, en consecuencia, su supervigilancia, estara a cargo del
Departamento Proyectos y Construccién de la Corporacién o de quien ésta designe para estos
efectos.

La Inspeccion Técnica podrd solicitar en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como DICTUC o
IDIEM, los que serdn de cargo del Contratista.

Terminada la ejecucién de la obra, el Contratista deberd proceder de inmediato a retirar los
excedentes y escombros depositados en la calle, aunque ello no constituya obstdculo para el
libre trénsito, sea en calzadas, aceras o veredones.

Para el traslado de materiales a botadero, se exigira al Contratista entregar a la Corporacidn
documento (por cada retiro), que acredite que el destino 'y depdsito de escombros, es realizado
en botaderos autorizados por la autoridad competente.

Si el Contratista no cumpliera lo sefialado en el plazo de dos dias corridos contados desde la
anotacidn pertinente en el Libro de Obras, la Corporacion, procedera a su retiro, siendo de cargo
del Contratista los gastos en que incurra.

En caso de que el Contratista no cumpla con lo anterior, serd responsable del pago total de la
multa que se le aplique a la Corporacién por el SEREMI de Salud, mds una multa adicional de 100
UTM a favor de la Corporacién, por dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
normas ambientales vigentes.

Terminadas las obras, el Contratista requerird de la Inspeccién Técnica de la Obra, su recepcion
provisoria, de la cual deberd levantarse Acta suscrita por las partes.

Si requerida la recepcion provisoria, la Inspeccion Técnica formulare observaciones en relacion
con las obras, el Contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones o exigencias en
el menor tiempo posible y en todo caso en un plazo no superior a cinco dias corridos contados
desde Iz anotacidn de la observacion en el Libro de Obras.



Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procedera a levantar acta. Con este
antecedente se procedera a la recepcidn provisoria de las obras y al pago de las mismas en la
forma convenida.

La recepcion final se efectuara una vez transcurrido el plazo de un afio contados desde |z fecha
de la recepcidon”provisaria, oportunidad en que se devolverd la garantiz, si no existieren
observaciones o deficiencias que ameritaren su cobro y en caso contrario, la garantia se
mantendra vigente hasta que se subsanen las observaciones o defectos detectados, debiendo
levantarse acta respecto de esta circunstancia.

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca de errores o
defectos, responsabilidad que se mantendra durante todo el tiempo que dure este y hasta 1 afio
de terminada la ejecucidn de la obra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacién de Desarrollo Social, y en
el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio de la ITO. Esta obligacidn no exime
al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la

ley.

El Contratista se hace responsable ante la Corporacidn, de los materiales que emplee en la
ejecucidn de la obra, como asimismo de su correcta ejecucidn, responsabilidad que se extenderd
por el plazo de un afio contado desde la fecha de recepcidn provisional de la obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la Corporacidn y en el
mds breve plazo, luego de que asi le haya sido notificado por la Inspeccidn Técnica, cualgquier
obra mal ejecutada, sea en relacion al trabajo mismo o en relacidn a los materiales empleados,
circunstancia que calificarad soberanamente la Corporacidn.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demas responsabilidades que las leyes impongan al
Contratista.

El Contratista serd responsable de tode dafio, perjuicio, menoscabo y/o detrimento que
ocasione a la Corporacidn de Desarrollo Social de Providencia o a personas o bienes ajenos con
ocasion de la ejecucién de esta obra, cualquiera sea la causa u origen de aquellos.

Sera de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones
sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella
se desempefian, desde la entrega del terreno y durante la ejecucién de la obra v sus prérrogas
adicionales si las hubiere.

NOVENO: Cumplimiento de obligaciones laborales.

Para el pago de la obra contratada, el Contratista deberd acreditar a satisfaccidn de Ia
Corporacion, el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones lzborales y previsionales
en relacion a sus trabajadores y los de sus subcontratistas, acompafiando un CERTIFICADO DE
LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no registra reclamo ni denuncia respecto a sus

obligaciones con los trabajadores que prestan servicio en virtud de este Contrato.

Ademas, deberd adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere.

¥,




El Contratista deberd acompafiar copia del Certificado de la Inspeccion del Trabajo antes
indicado, correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Deberd cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad industrial,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en general con todas las normas
laborales, tributarias y demas contenidas en la legislacion y reglamentacién vigente.

Para el caso que el Contratista 0 subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales precedentes, la Corporacién podrd retener las
obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto que es responsable solidaria o
subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas eventuales indemnizaciones
legales que correspondan por término de la relacién laboral, sélo respecto del tiempo o perfodo
durante el cual él o los trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para
la Corporacién, durante la ejecucion de la obra.

DECIMO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el
Contratista en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Contratista
entrega en este acto a la Corporacién vale vista, boleta bancaria o pdliza de seguro, por un valor
equivalente al 5% del valor total del Contrato.

La boleta bancaria, vale vista o la pdliza de seguro se deberd extender a nombre de la
Corporacién de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia de un afio de plazo después
de la recepcién provisoria de la obra y debe ser factible de cobrar en cualguier fecha a solo
requerimiento de la Corporacién, sin necesidad de expresion de causa.

Ademas, el Contratista deberd suscribir un seguro por responsabilidad civil en beneficio de la
Corporacién por un monto de 150 Unidades de Fomento, para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacion
como consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del Contratista.

El seguro de responsabilidad civil debera mantenerse desde la celebracién del presente Contrato
hasta un afio después de la recepcién provisoria de la obra. Este plazo podrd reducirse a voluntad
de la Corporacién y en el evento que no se hayan producido accidentes durante la ejecucién de
la obra.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacién una boleta,
vale vista o pdliza de garantia por 100 Unidades de Fomento para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacion por
indemnizaciones por falta de aviso previo y/o por afios de servicios de los trabajadores del
contratista y/o subcontratista.

La boleta, vale vista o pdliza de garantia deberd mantenerse vigente desde la celebracion del
presente Contrato hasta un afio después de la recepcion provisoria de la obra.

DECIMO PRIMERO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la Corporacién, tan
amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen de los
instrumentos sefialados en la cldusula precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir
los montgs sefialados en el instrumento respectivo.



Este mandato estard vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prérrogas, y hasta el
vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de |a recepcidn provisoria de |2 obra,
aln cuando se hubiera decretado la recepcidn final.

DECIMO SEGUNDO: Cesién del Contrato.

El Contratista no podr3, sin autorizacién expresa de la Corporacién, vender, ceder o transferir a
terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacidn, como también la venta, cesién %
transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podrd contratar con terceros la ejecucién parcial del
Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacién correspondiente.

DECIMO TERCERO: Multas.

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de |a Inspeccién Técnica de las obras, de
aplicar multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido cualquiera de las obligaciones
establecidas en el Contrato o que le impone la Ley.

El monto de las multas serd determinado por la Corporacién de acuerdo a la magnitud de Ia
infraccién, pudiendo llegar hasta un 20% del valor total del Contrato.

La Corporacién queda expresamente facultada para hacer efectivas dichas multas y descontar
su valor con cargo a la garantia general del fiel y oportuno cumplimiento del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacion podrd aplicar ademés multas por los valores ya
referidos, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacion Técnica y  Ordenanzas
General y Local de Construcciones;

b) Deficiencia de la conducta de los trabajadores del Contratista;

c) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e instalaciones del
Contratista;

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;

e) No emplear o usar indebidamente los elementos de seguridad ordenados por la Ley y
los Reglamentos;

f) Abandono de material;

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica en el Libro de
Obras; y

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.

Las multas que se apliquen al Contratista deberdn ser pagadas en la Tesoreria de la Corporacidn
y su comprobante deberd ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente.

y )




DECIMO CUARTO: Término anticipado del contrato.

Con todo, la Corporacidn se reserva el derecho de poner término al presente Contrato en
cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacién o compensacién alguna, en caso de
incumplimiento de parte del Contratista, de las obligaciones contenidas en el presente Contrato
y/o en los siguientes casos:

a) Quiebra, cesacién de pagos o insolvencia del Contratista.

b) Caso fortuito o fuerza mayor, o razones de servicio.

¢) Por incumplimiento del Contratista a las obligaciones contraidas en este Contrato y
aguellas que establece la Ley.

d) Disolucién y/o fallecimiento del Contratista.
e) Mutuo acuerdo entre las partes.
En estos eventos, la Corporacién dejara sin efecto el Contrato y terminara via administrativa sin

necesidad de intervencién judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y hard efectiva la
garantia sefialada, sin perjuicio de los demés derechos que le otorga la Ley.

DECIMO QUINTO: Gastos.

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, serén de cargo del
Contratista.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccion.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus domicilios en
la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

El presente Contrato se firma en 2 ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder
de cada parte.

Personerias.
La personeria del sefior AXEL MULLER BRAVO-para representar a la CORPORACION DE
DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en escritura Ublica de fecha 26 de abril de 2018,
otorgada en la Notaria de Santiago de Celis Urrutia.

O1LER BRAVO
10 GENERAL
CORPORACION DE pE%ARROLLo SOCIAL DE PROVIDENCIA

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
W
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De aclierdo a evaluacion realizada se adjudica a Empresa Patricia Rios, ya que resulto la oferla economica mas convenienle, por

un monto total $26.846.900.- IVA incluide, Cod. Presupuestario 8003129, FAEP 2018 ﬁ%ﬂ;
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. “pia €32/
CORPORACION DE PROVIDENCIA Paginaldel

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SOLICITUD DE MATERIALES N° 96

DATOS SOLICITANTE FECHA
|UNIDAD 82032 COLEGIO PROVIDENCIA | creacion [ oa| 12 | 2019 \
| RESPONSABLE MACARENA CORTEZ CHAU [ PEDDO | i _ |
AUTORIZADO POR
PROGRAMA 8003129 - 8003129 OBRA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PROVIDENCIA

OBJETIVO DE LA SOLICITUD :
OBRA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ANEXO PROVIDENCIA FAEP 2018

DETALLE iTEM SOLICITADO
1 | 13100546 | OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ANEXO PROVIDENCIA |

iy

ADJUNTA ARCHIVO FECHA EN QUE SE REQUIERE LO SOLICITADO  [02/01/2020

LUGAR DE ENTREGA DE LO SOLICITADO |AV. MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA |

PRESUPUESTO PARA ESTA SOLICITUD |$ 26.845.900 l X |ESTIMAD0 DISPONIBLE
MACARENA CORTEZ CHAU

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA AUTORIZACION
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Firma el acta de apertira el Jefe Depto. de Planificacién Sr. Nicolas Cerda, el Analista de Auditorfa y Rendicion Sr. Felipe Arce,

la Jefe del Depto. de
- S ta Jervicins Generales Sy arena Cortez Ch . .
Proyeclos, Construceion, Mantencion y Servieios Generales Sra. Macavena Corlez Ch. y proponentes presentes.
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PRESUFLISTO ADECUACIONES JARSIN INFANTI. {CUMPLIMENTO NORMATIVA ACCESISILIZAD UMIVERSAL)

waRAn | cawmmas | PRECE L TOTR
;! TRABSIQS PREVICS - .
DERAS PROVISIONALES
DEMOLICION ¥ DESARME
Damoiicion elementas
Semolcian Tebioues I 1
Reuro arefnsios IaAEanes al !
Ref0 Af SUEHIE aMnantes al 4
R91ro de ceramicas de pisD ¥ Mmurs Aabiqued ol T
Fra(irp ge nsfalacioned exdlafites ISantatas, alectizar  crat el 1
Demolician de rambas Existents Nt y N°7 al 1 B
81 licaon 48 oeiEanos exislenies of 1 s
1 OBRAS DE CONSTRUCTCION
bl TR GRUESA
elafvadl TRAZADCS Y NIVELES
“If1,01,01 Teazaoos v Niveles & 1 $
02 EXCAVARIONES ¥ STRES 5
a0 o 2 ) ) $
A.02.08 Fligig m3 70 b3
T ACERQ
HEOzC malla acma {ineiuido 1+ e 11,68 T2
10308 Earangay (¢ [mass fincluido an ftem 21,36 02)
30,88 HORMEONES
11,040 D2 ragianes ms 34
11,0402 barmadn amgas -+ malta acma i mg 22
3/1.04.03 hormigen eeldafics. i m3 97
171.84.02 solarila dy homigon m3 0%
AH.GS TARIQUES
341,05,87 Tabigyas mi 441 <
TERMINACIONES
2M1.0% REVESTIMIENTOS INTERIORES
2.01.87, Masila Dase (nckide en ter 1102970
220G Farcelenats recficacs mg L85 5
2102 FAVIMENTOS INTERICRES
Farcelagata reclificado mz 61478
Guardapolvt pICEidndts m! 182
CubrBunias £ 5
cangl podesiet Wxiuisds mE_ i £
22,0205 Catoelzposta sintetict mi 43
22,0608 |Baldasa micravipraea rellave pulidy mZ 230
.03 PUERTAS
201.630:101  |medificason Fuern macers existanta P u 1 i 75800 ] 8 15.000
|24 620202 Fuerta madora PY L i 3 105000 | 5 133.000
1630508 [Puert 22 v 1 s _amptolE 133,000
1,04 | QUINCALLERIA
11.64.02.91 . [elszarss acere ingx u 350D
[2A04.01.02 |blsaaras acere incx. Puerts sxensbl U AR
2/1.04.02.01 cerradum O 1 L §3.200
2712408 Topes de dusrid U 2.500
2M. TARIQUES OE ALUMINIG ¥ OTROS
2198.05.01 Tabigue gluminio TV e 247 3 370 | 3
Z1a302.0 Espeja [ 832 H 75000 |5
2108 UERAS METALIGAS DE TERMINACIDN -
Marea SILminia a0 puerag de moders o] 339 3 20000 [ 3 52750
|Bzeandas er mmoay ml 15,18 i & 105000 | & 1383300
[Moditicacian prerta seoi cxtstontc B o [ T3 150000 [ 2 150,000
IPINTURAS -
1{Esmale 1l 3qua mZ 32 A 30.450
107,02 1 Esmalle sinveticn m2 148 43 757
210703 1 Angianasis m2 ih E 6431
Pinturg reilestiie iom2 i3 i s 208,700
CIEL0 , CORMISAS i |
Clelo faisy vBso canon me a2 [ 25.000 | & 105,000
cornigas mi g3 3 530018 186D |
TEFACTOS SAMTARIOS
Lavamang L1 It 264,250 = ]
Layamano L2 U i 165370 1
Lavamane L3 v E 140,505 ERNE]
Wi U 165,420 EEEE
e [ 2 165,246 238,847
] [ 4 126,478 220,511
Barra ge apeve ol L 1 45,400
de ppyg BGZ v 1 32,280
2na aestica & 1 23.30C
| Acceserias
|Farzmalc 3 2 g z 428,025




21.06.10.02 Percng i ) ! 3
[E N Cispensadar de iabon u 2 e
{3/1.09.10.0¢ | Mugador u ] B
INSTALACIGNES
BISTALACION SNUTARIA,
AF Adecuacuasion izt de alcantariliade ol 1 5 k
02 Adecuacuacién sinterna de agua potabile (Adua fria v catients) al 1 € %
INSTALACION ELECTRICA
Jz.ot DISTRIEUCIZH DE CIRCIITDS
320101 |Cemras oo Suminacion (ducia alsmbrade v artelics) u )
320102 |Camres de exractor {duto u 5
! 3r2.02 SUMINIETRT ¥ MONTAJE DE LUMINARIAS ¥ OTRC
i 320201 [Luminaria led 30w in 68 «
! Hzpat2  |Bdractor [
3zA3_ FRODIFICACIONES
220301, _Iboddiceeon ciinfong v limbee al
Sedfaleticy inleriar u ¢ 5
13402 |Seiolatica de Transits u i B
B [ASEC Y ENTREGA -
4/7.01 O Inglsida =] i B
: 4102 x Qocumentacien Gi ki $
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PRESUPUESTO ADECUACIONES JARDIN INFANTIL {CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL;

DRED b
ITEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD m;[_?;};:g 5 0 alor Nate 5
o/ TRABAJOS PREVIOS
0/1 OBRAS PROVISIONALES
6/1.01.81 DEMOLICION ¥ DESARME
1.01.01 Demolicion elementos
0/1.01.01.00 !Demolicién Tabigues ql 1 185.400 3 55,400
0/1.01.01.01 |Retiro artefactos sanitaries gl 1 58.000 3 SE2.000
0/1.91.01.02 (Retiro de puertes existentes gl 1 24.000 3 2 0
0/1.01.61.03 [Refiro de ceramicas de piso y muro Aabigues gl 1 128.500 $ z bl
0/1.01.01.04 [Reiiro de instalaciones existentes (sanitarlas, eled gl 1 385.48G 3 385,480
0/1.01.01.05 [Demolicion de rampas existentes N°1 y N°2 gl 1 124,300 E 124,500
0/1.01.01.08 |Demuglicion de peldaios existentes gl 1 23,800 3 835,800
1/ CBRAS DE CONSTRUCCCION
111 CERA GRUESA
1/1.01 TRAZADOS Y NIVELES
1/1.01.01 Trazados y Niveles Gl 1 154.20C 3 154.200
141.02 EXCAVACIONES Y OTROS
1/1.02.01 Excavacidn m3 2 3£.500 % 102,000
1/1.02,02 Ripio m3 3 28.500 3 £8.500
1/1.03 ACERO i
1/1.03.01 malla acma (incluide en item 1/1.04.02)
1/1.03.02 Berandas de rampas (incluida en ferm 2/1.06.02)
1/1.04 HORMIGONES
1/1.04.01 De radieres m3 1,598 154.600 H 287511
1/1.04.02 hermigén rampas + malia acme m3 1,9 248.500 s 273130
1/1.04.03 hermigon peldarics m3 01812 248,500 < 44 5858
1/1.04.04 selerilla de hormigoen m3 0,0204 246.500 5 5028
1/1.05 TABIQUES
1/1.05.01 Tabiques m2 5175 28.560 5 128,548
2 TERMINACIONES
2101 REVESTIMIENTOS INTERIORES
2/2.01.01 Masilla bage {incluido en ftemn 1/1.05.C1)
2/2.01.02 Porcelanato recificade m2 51.8 24.380 3 1,274,864
2/1.02 PAVIMENTOS INTERIORES
2/2.02.01 Porcelanato rectifivade m2 18,3 28.560 $ 331.208
212.02.02 Guardepolvo porcelanato mi 33 3.848 3 192,218
2/2.02.03 cubrejuntas m 3 12,480 3 37 448
2/2.02.04 panel pedotactl exturado m2 1,44 132.300 $ 190,312
2/2.62.05 Carpeta pasto sintetico m2 41789 8.560 3 35777
2/2.02.06 Baldosa microvibrada refieve pulida m2 8,32 84.710 3 739.497
21.03 PUERTAS
2/1.03.01.01  |Modificacion Puerta madera existente P1 u 1 188,420 3 155.42C
2/1.03.01.02 {Puerta madera P3 u 1 154820 3 134,620
2/1.03.01.023 [Puerta P4 u 1 152.400 E 152,400
21.04 QUINCALLERIA
2/1.04.91,01 |bisagras acere ingx. 5] B 750 3 22,500
2/1.04.01.02 |bisagras acero inox. Pueria exiensible 7] 3 33758 B 101285
2/1.04.92.01 |cerradura C1 u 2 36.420 13 112,340
2/1.04.03 Topes de puerta u 3 9350 13 28,550
2/1.05 TABIQUES DE ALUMINIO Y QTROS i
2/1.05.01.01 | Tabigue aluminio TV1 m2 5,93 145,800 5 1.006.808
2/1.05.02.01 |Espejo m2 1,68 40,250 5 87,820




2188 OBRAS METALICAS DE TERMINACION
2010803 Warco aluminio en puarias de madera ml 17,28 g 499.783
21.06.02 Barandas &n rampas ml 148 g 1458.710
2/1.08.03.07 ‘Modificasion nusria acero existernte P2 o i 3 135,400
2107 PINTURAS
201.07.01 Zemalle sl agua mZ 45 £450 g 200.25C
2/1.07.02 Tamalte sintetico m2 45 ET5G 3 38,2378
211.07.03 Antioxido m2Z 4,9 4,282 & 20.81¢
2/1.07. Pintura reflectants m2 282 18.338 3 $24.8982
21108 CiELC | CORNISAS
2/1.08.01 Cigle faiso yeso carfun m2 0.5 18,340 &
210802 cornisas ml 38,48 3.3CG H
2/1.0% ARTEFACTOS SANITARICS :
21,0801 l.avamanae L1 il d 1 ] 175420
2/1.08.02 Lavamane LZ 3] i 1784 P& 175420
2/1.08.03 Lavamano L3 5 3 1TEE44 L g 282,720
2/1.08.04 el i i 195 460 3 182,480
Z/1.08.08 WyeZ o 2 178,520 3 388,040
2/1.08.08 il u z 135,420 & 330.840
2i1.08.07 Barrz de apoye Bl o 2 5 5 H
2108 08 Barra de apcys Be2 y 2 §
2/1.09.0% seilante silcona acetica il 1 &
2/1.08.10 Accesorios
2/1.09.10.01 [Portarrella U 3 3 13z.808
2/1.06.10.02 Perchz u 1 3 12870
2/1.08.10.93 |Dispenszador de jabon u Z 5 76.470
2/1.08.10.04  |Mudador u 1 g 322.248
3 INSTALACIONES
34 INSTALACION SANITARIA
3. agecuacsuadsion sistema de gicantariiado =i 1 1.455.278 & 1 &
31.02 Adecuasuacion sistems de zgus potable (Agul al 1 1.885.200 §  1.88320C
32 INSTALACION ELECTRICA
34201 DISTRIBUCION DE CIRCUITOS
B2 Cenires d2 fiuminacién {ducto alambrade v artefad u 3 35,420 3 258280
32.01. Cenires de extacter {duto, algmbradol u 1 45,580 3 43,580
SUMIMSTRS ¥ MONTAJE DE LUMINARIAS ¥ CTRD
Luminaria sd 30 wip 83 u Z s CS7.120
Extractor u 1 £ 73.860
MODIFICACICNES
Wodtficacion citofone v fimbre ol 1 43 530 $ 48 580
S43 {Ne 32 comtempia)
ENALETICA ;
Sznaletica inte u 1 45800 13 4
Sefigletica de Transitc u i 175 425 g 175,
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PRESUPUESTO ADECUACIONES JARDIN INFANTIL (CUMPLUIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD

CAUPOLICAN

Santiago, 22 de Noviembre ge 2019

i
I
PRECIO TOTAL
VAGONES §
TE FARTIDA UNIDAD [CANTIDAD| | ey o valor Neto § OBSERVAGD i
of TRABAJOS PREVIDS
&1 DBRAT PROVISIONALES
10107 DEMOLICION ¥V DESARME
1Ot [Demelicién elementos !
0/5.01.01.00 [ Densslicién Tabiguns o 1 $156.020 196.020
0M1.01.01.01  |Retita artefattos sanitados gl 1 sz 200 277 200 {Sa Ravlran 14 3rfactos
L1012 |Retm de pueras gl 4 $13.200 28.400
0210005 jRatiro de coramicas de pisa ¥ murs Jiakiques gt 1 £128.400 125.400
oot p L
wrosoos oo de * ¥ 1 £438.280 435,350
alres)
01.07.01.05 | Bamelician de rampas axstentes N* y N°2 g 1 $181,370 161,370
01 01,0188 |Demclicidn de paldafics existentss of 1 529,480 29.480
ar DBRAS DE CONSTRUCCCION
b OBRA GRUESA
10T TRAZADOS Y NIVELES
11.01.01  ITrazuios ¥ Niveles al 1 $214.500 214,500 |Congiderer 30 il de Wmadas y nivales
U102 EXCAVACIONES Y OTROS
1.02,0% Excavacitn m3 45 53790 242,785 |16.16 m2 x 0,252 3,04 in2 + 10%= 4,40 M3 1
110202 |Ripio m3 2 $35.750 74,500 {1636 m2 £ 0,102 1,62 m3 + 10%=1,77 m3
495 ACERD
1.03.01 mails ssma {Incluide en item 171.04.02}
17,0302 [8arendas de rempas (indluido en e 2/1.05,02)
/.04 HORMIGONES
U1.04.01 D radieros. m3 1.5 $181.250 241880
110402 |hommigen mmpes + mafla scma me 1 167200 167,300 [74 M2 ¥0,102 0,53 (03 4 10%=2,02 M3 / 10 m2
e mallz 3em
VL0403 onriods paigatios m2 1 3167.200 167.200
2.2 = 4
11.040¢  lsclorila ¢ hamigon ma s $145.860 57 51 [ 234 ™2 1020 e 044 3 + 10%= 049 3
m2 g meldiie
U5 |TABIGUES :
1/1.05.01 Tabigues m2 19 $50.160 853,040 [
z TERMINACIONES |
2F1.01 REVESTIMIERTDS INTERIDORES
2r2.01.07 Stasilz base fincluide en fem 1/1.05.01)
/ Parealanato rectificado 30x 60, Liwes Stone
2/2.01.02 Porsatanate recificads m2 52 337,865 1.97T0.540 [ dobic sarg, White mute 380 R , ATIKA S
equivalente tdcnica
ez PAMBMENTOS INTERIORES
Forcetanate reclificado 30 x 50, Lines
friiese- ] Porselanate rectificaca [ 1 §37.895 416,545 {Stone doble carga, White pulide 30560 ATIKA
& equivalents téenico
20202 Guartapcivo poroeianate m 20 55.545 130.500 |70 mem. de ait0
22203 Cuiguntas il 2 7450 14.200
Panalez pedutictler texturade 24 "x §0° (509.5
220204 Panel podoticd exturads mz 15 $158.618 239.428 |mm x 1524 mm), Color Amarilta,
BAUAACESISILIDAD o equivalonte téenico
220205 Carpeta pasto sintoticn m2 3 325.785 128975
2f202.05 Balrosa microvibradz refieve puiida ™2 7 $4ZIS0 286,450
A0 PUERTAS
2M1.02.61.01  |Modificackén Pusrta maders axistemta 1 o 1 §54.780 54,780 Icanziderr mantension i cambie de bissgres
2M1.0507.02  HPuera madess P3 u 1 $109.835 108,825 | Pucrta de Maders, Abatir, 1 Hojs, 2pche puerm 50
em 2 210
2030103 {Fuera P2 u 1 598,850 98.880 |Puert» de Madera, Abatlr, 1 Hals, anchs suera 70
em x 220
21.04 QUINCALLERIS
- : Canta Rects 3,57 % 3,5" . acero inoxidable
2 1 Inisagms aes g "
1040101 oisagms drero inax. ¥ & =778 52558 | 2nte racte, SCAMAVING o squivalente 1hanieo
e . i . Boudeguer Acsesivifidac Uiniversal o
211040102 |bisagres acarp inox. Puera axensibie 1 3 §32 z8Y 197.934 equivalznta 18670
tBeanavini a squivalente téenica ta cual penmiia
21.0402.0t  |seracura BT u 2 367,835 175,677 [ATaestiEmienta, erticuts 1084-Al clinaro
exterior y mariposa interier, guamicion S600-
AINVAIC, aeabada avers inoxiaanle
o) - 5 | Scanavini o souivalents técnics, articulo
% 5 de mee y 3
F10488 |Topes de puens ¥ 4 57128 28555 | 2 Op01- AL, aeatade acers inavidable i




ZH.08.0% Marca aluminio & puUBEs de maden o 0 S1eles 3
2M.08.02 Barandas e rampas =i T 24318 S
21.06.03.01  Modificacion puerta acers axstenta P2 o 1 EERFED 3
bkl PINTURAS
25,0704 Esmatie al agua mz &3 55500 3 2
201.07.02 Esmatte sintotico mi <} &B.05C K RAS
21,0703 [Antiagdo 2 3 £3.52C g LIS
2/1.07.04 Pintura reflectarte m2 20 58,350 B 187 500
2108 CIELG , CORMISAS
21.08.01 Clelo falsa yeso carten mZ 5 422,550 3
210802 |Comisas mf 2 E2.838 B
ZH08 ARTEFACTOS SANITARICS
2/1.00.04 Lavamnans L1 u 1 S207.450 % 20Z.450 egEis LT 2
HOGIGTG § Huel !
1) 5% SOreY!
2M.08.02 Lavamano L2 u 1 $2G.524 3
210803 Lavamano L3 u B 3200185 3 3
2/1.09.04 et i 1 5212330 3
21,0208 W2 o z 18T 3
ZLORGE [wed u 2 SITET 3 258538 (WG MARNET
2/1.09.07 Earma de apove Bet u T 535055 HE ‘
24,0808 Tauta da apoyc B2 u 4 SREIEE 3 28253
2/1.08.08 seftarte SHCona acetica g kl GRE2EE B 38238
210916 |Accescrios H
2/4,09.10.01 _ [Portarolio N 3 360528 3 H
21.05.10,02 _ [Fercha u 3 ] T
2/1,08.10.03.  [Dispensador de jabon u 3 $29.205 3
2/1.08.10.04  [Wludador © 1 F2IETTE B
3 NS TALACIONES
k4] ENSTALACION SANITARIA
an.01 ion sistema d42 i gl X $1.824.752 Bl
- | decuaruacitn sisterms de ggue petable (Agua fiz "
W EE 5u2 petabie (Aguatia y o 1 se08455 |5
2 INSTALACION ELECTRICA
101 DISTRIBUCIEN DE CIRCUITDS
320101 |Centros de fuminacién (dusts ¥ angl u 3 sr.aeo s
§2.01.02 Centros da extracior {dulg, u 1 547 080 &
LG SUMINISTRC Y MONTAJE PE LUMINARIAS ¥ OTRG
2/2.02.01 Lireatia fed 30w ip &5 u 2 335,028 3 405.ETD
20202  |Exraclor U 1 SEE.FIG s FETE0
23 MQDIFICACIONES
20501 Medificacion ditofeno ¥ imbre: & t 520,260 3 "":‘u i o
nibvet dosT:
Jrpitis s adabaanni; g
SENALETNICA
Sesiaietics imerior o i 384288
{Sefialetics da Transan u 1 $138.792 <
a ASED Y ENTREGA -
Dora [ngheida, { Asan y retim Escombros) Gl 1 T814.050 3 315050
Receociones y Documenacion ] S50
- = T -
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CARTA GANTT

ADECUACIONES JARDIN INFANTIL (CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD UNIVER:
CAUPQOLICAN
SEMANA }
; T
ITEM PARTIDA 12 zlalsi6; 7 8!
| o
of TRABAJOS PREVIOS
01 OBRAS PROVISIONALES
0/1.01.01 DEMOLICION Y DESARME

0/1.01.01 Demaiicién elementos
0/1.01.01.00 |Demolicién Tabiques
0/1.01.01.01  |Retiro artefactos sanitarios
0/1.01.01.02 |Retirc de puertas existentes
o/1.61.07.03  |Retiro de ceramicas de piso y muro /ftabigues
Refiro de instalaciones existentes (sanitarias, electricas ,
otras)
071.01.01.05 |Demoiicién de rampas existentes N°1 y N°2
0/1.01.01.08 |Demolicién de peldafios existentes
U OBRAS DE CONSTRUCCCION
11 OBRA GRUESA

0/1.01.01.04

1M1.01 TRAZADOS Y NIVELES
1/4.01.01 Trazades y Niveles

1/1.02 EXCAVACIONES Y OTROS
1/1.02.01 Excavacién
171.02.02 Ripio

1/1.03 ACERQ
1/1.03.01 malla acma {incluide en tlem 1/1.04.02)
1M1.03.02 Barandas de rampas {ncluido en ilem 2/1.06.02)
11.04 HORMIGONES
1/1.04.01 De radieres
1/1.04.02 homigén rampas + maila acma

1/1.04.03 hormigén peldafios
110404 solerifla de hormigon

111.06 TABIQUES
1/1.05.01 Tabiques

2 TERMINACIONES

2(1.01 REVESTIMIENTOS INTERIORES
2/2.01.01 Masilla base (incluido en item 1/1.05.01)
2/2.01.02 Porcelanato rectificado

2/1.02 PAVIMENTOS INTERIORES
2/2.02.01 Porcetanato rectificade
2/2.52.02 Guardapoivo porcelanatc
2/2.02.03 Cubrejuntas
2/2.02.04 Panel podetact texurada
2/2.02.05 Carpeta pasto sintetico
2/2.02.06 Baldosa micravibrada relieve putida

2M1.03 PUERTAS

2/1.03.01.01 |Modificacién Puerta madera existents P4
2/1.03.01.02 Puerta madera P3
2/1.03.01.03 {Puerta P4
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Z2/1.G403 Topes de puena
271,05 TABIQUES DE ALURMINIC Y GTROS
21.05.00.07  [Tabigue sluminio TV

2M.05.02.07 |Espejo
2108 QERAS METALICAS DE TERMINACION
2/1.08.01 arco aluminio en puertas dé madera

20802 Barandas en rampas
201.08.03.01 [ Modificacion puerta acero existente P2

4187 PINTUNRAS
2/1.07.07 Esmalte 2l agua

2/4.07.02 Esmatte simetico

2/1.07.03 Antioxido

210764 Pintra reflectante
#1.08 CIELD , CORMNISAS

2/1.08.01 Cielo faiso veso carien

Z1.08.02 Cornisas

20109 ARTEFLCTOS SAMITARIOS
2/1.08.01 Lavameno L1

2rm.0e0z Lavamano L2

2M1.08.02 Lavamano L3
2/1.08.04 We
21.0%.08 Wl
2/1.08.08 Wl
2/1.08.07 Barra de apoyo Bct
2/1.08.08 Barra de apovo BeZ
21.08.08 sellante sificonz acetica
2M1.08.18 Accesorios
2M.08.1001  |Forardiic
211081002 {Percha

21081063 Dispensador de izbon
2/1.08.10.04  (Mudador

3 INSTAL ACIONES
3 INSTALACION SANITARIA
3M.01 Adecuacuacion sistema de aicamniarilade
3100 Adn?cuacuacién sistema de agua pokeble Bgua sy
calignts)
3z INSTALACION ELECTRICA
320 DISTRIBUCION DE CIRCUITOS

20007 Centros de Buminacion (ducto alambrado v artefacto)
3/2.01.02 Czntros de exdracior (dute, alambrado)

202 SURIHISTRD ¥ BONTAJE DE LUMINARIAS Y OTRO
32.02.01% Luminaria led 30 w ip 85
3/2.02.02 Exmacior

3263 MODIFICACIONES
32.03.01 #Medificacion citofono v fimbre

SENALETICA
Sefaleiica nterior
Senaletica de Transiic

X ASEQ Y ENTREGA
47707 Obra Incluida. { Aseo y retirc Escombras)
411,02 Recepcionas v Documeniacion




ITER FARTIDA B =) =
DIRECCION: RIO LOA N°8093 LAS CONDES
RUT: TEASY 4702
FONO, 22222 8467
GERENTE Guillermo de la Bamra Varas
RUT: 47822238
CeEL: 568 -9327 18998

FECHA;

22 DE NCVIEMBRE DE 2019




" podrd participar en las propuestas; previstas pard e dal

" Santiago, 25 de Noviembre:del 2019

Sra, -
Macarens Cortes
Presente

Ref: Carti éxcusa

- D mi‘consideracidn:

Informo & 4d: que 1amenizblemente I empr:ﬁo. 'onstructur' ‘

rezlizar-€l estud:ao completo; ‘haciendo frapo

fer arenier & orma optimalos.
_ Tequerm_em‘as thC'lIadOS para las propuestas : SR

Sin otro particuler 58 despide atentamerte de-usted, i




