CORPORACION
DE DESARROLLO SOCIAL
... DE PROVIDENCIA

BASES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PRIVADA
“PROYECTO REGULARIZACION Y NORMALIZACION ELECTRICA SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL BELEN Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DEL PROYECTO”

ANO 2009

I.- GENERALIDADES

ARTICULON®1

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, llama a propuesta privada
para la elaboracién del Proyecto de Regularizacién y Normalizacién Eléctrica y la
Supervision de la Ejecucién de las Obras del Proyecto en la Sala Cuna y Jardin
Infantil Belén, ubicado en la calle Marin N° 0510 de Providencia.

ARTICULON®2

Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacién de las ofertas y ejecucién del proyecto.

ARTICULON °3

La supervision técnica del proyecto estara a cargo del Departamento de
Construccion y Mantencién de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia,
quien podra encomendar a personal externo la Inspeccion Técnica de la
Consultoria (ITC). '

ARTICULO N°4

Todas las consultas o dudas de caracter técnico deberan presentarse por escrito al
Departamento Construccion y Mantencién de la Corporacién de Desarrollo Social
de Providencia, en las fechas indicadas en el Itinerario de Licitacién, las que seran
respondidas por escrito y pasardn por lo tanto a ser parte integrante de las Bases
Administrativas o Técnicas, segtin corresponda.
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ARTICULON®5

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, no proporcionara equipos ni
materiales, ni ningtin otro elemento para la ejecucién del proyecto.

ARTICULO N6

Los proponentes deberdn efectuar la visita al terreno en donde se ejecutaré la obra

del proyecto de la presente propuesta, el dia que se indica en el Itinerario de
Licitacion.

I1.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULON®7

El licitante presentara su oferta en dos sobres cerrados:
El primero deberd tener el titulo “DOCUMENTOS ANEXOS” y contener los
siguientes antecedentes:

- Individualizacién completa del oferente, segin formato entregado.

- Copia de la declaracién de Impuesto a la Renta del periodo tributario 2008.

- Aclaraciones a las bases y respuestas a las consultas firmadas, si las hubiere.

- Documento de garantia por seriedad de la oferta, por un monto de
$ 200.000.- Este podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de
Seguro Cod. Pol 192063 denominada “Péliza de Garantia para Licitaciones
Propuesta o Subastas Publicas o Privadas” (original y fotocopia) a nombre de la
Corporacién de Desarrollo Social de Providencia y con vigencia de 60 dias
corridos, contando como primer dia el de la fecha de apertura de la propuesta.

- Documento que acredite la inscripcién vigente en la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles ( Licencia SEC vigente).

- Carta compromiso (experiencia minima exigida, segtin formato adjunto).

El segundo sobre deberd tener el titulo “PROPUESTA ECONOMICA” y debera
contener en duplicado:

- Carta Oferta en formulario entregado.
- Presupuesto detallado, segtin formato entregado “Listado de Partidas”
- Carta Gantt y/o Plan de Trabajo.
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IIL.- VALOR DEL CONTRATO

ARTICULON®°8

La contratacién del proyecto serd a suma alzada, segtin Carta Oferta Y se pagara en
pesos sin reajustes, una vez recibido a plena satisfaccién por la Inspeccién Técnica
de la Consultoria (ITC) y conforme a lo establecido en el articulo N 35.

ARTICULON®°9

El valor de adjudicacién sefialado por el contratista en el total de su Carta Oferta
sera inamovible, aunque exista algtin error de calculo en el detalle del presupuesto.

ARTICULON®10

El valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

IV.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULON®11

Las ofertas se recibiran en la Sala de Reuniones de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, el dia y hora que se indica en el Itinerario de Licitaciéon.

ARTICULON®12

Las propuestas se abrirdn ante la Secretario General de la Corporacion, la Directora
de Administraciéon y Finanzas y la Jefa del Departamento de Construccién vy
Mantencién o quién ellos designen en su reemplazo.

ARTICULO N°13

Primeramente, se abrira el sobre de los Documentos Anexos y si estan todos los
antecedentes solicitados, se procederd a abrir el sobre de la Propuesta Economica,
en caso contrario se procede a la devolucion al contratista del sobre de la propuesta
economica vy de la boleta de garantia por seriedad de la oferta.

Se levantara un Acta de la Apertura, la que sera firmada por los asistentes.
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ARTICULON®°14

El consultor se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un periodo 60
dias corridos a contar del dia de la apertura de la propuesta.

V.- EVALUACION

ARTICULO N 215

La adjudicacién la realizar4 la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia en
base a la evaluacién de los antecedentes de la empresa y de los aspectos
economicos. La Corporacion podrd requerir a los oferentes aclaraciones
complementarias a la oferta, si lo estima necesario.

ARTICULO N °16

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quién estime conveniente a sus intereses, sin expresién de
causa, aunque €sta no sea la econdémicamente mas baja, asimismo se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin expresién de causa.

ARTICULO N ®17

Los proponentes cuyas ofertas fuesen rechazadas, no tendran derecho a acciér,
reclamacién o indemnizacién alguna en contra de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia.

VL- ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO N°18

La adjudicacién del trabajo serd informado por escrito al proponente favorecido.
Adjudicada la propuesta, el contratista deberd suscribir el contrato, a més tardar
dentro de los 5 dias hébiles siguientes notificada la adjudicacién. El contrato serd
preparado por el Asesor Juridico de la Corporacién v contendra todo lo sefialado
en las presentes Bases, Documentos Anexos e indicara las obligaciones que asume
el consultor de acuerdo a su oferta.
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ARTICULON®°19

El contrato estara afecto a los impuestos que exige la Ley.

ARTICULO N 220

Una vez adjudicada la propuesta se devolverd a los proponentes no adjudicados,
las garantias de seriedad por la presentacién a la propuesta, sin reajustes ni
intereses. Al proponente favorecido se le devolver4 su garantia de seriedad contra
la presentacion de la nueva garantia establecida en el articulo N 21.

VIL- GARANTIAS

ARTICULO N 221

El proponente favorecido deberd, a la firma del contrato, reemplazar la garantia de
seriedad de la oferta por una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de
Garantia Cod. Pol. N2 192064, por un monto equivalente al 5% del valor del
contrato adjudicado, la que garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones
que el favorecido asuma y deberd mantenerse vigente durante todo el tempo que
dure el contrato y hasta 1 afio después de efectuada la recepcién provisoria del
proyecto. Esta garantia debe extenderse a nombre de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo
requerimiento de la Corporacidn, sin expresion de causa.

ARTICULO N 222

Antes del término de la vigencia de la garantia indicada en el Articulo N2 21 se
efectuara una nueva inspeccién al proyecto para proceder a la recepcién final.
Después de ésta, se liquidaré el contrato v se procederd a devolver la garantia
retenida.

ARTICULO N 223

Sera responsabilidad exclusiva del proyectista la correcta ejecucién del proyecto v

la especificacion de los materiales a utilizar. Esta responsabilidad se mantendrd por

1 afio después de la recepcidn provisional, sin observaciones, de los proyectos.

El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo para la Corporacién de

Desarrollo Social de Providencia, y en el més breve plazo, cualquier obra mal

gjecutada como consecuencia de una mala proyeccidén, sin perjuicio de la
q responsabilidad civil que le corresponde durante todo el plazo que establece la ley.
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ARTICULON®24

El plazo maximo de la ejecucién del proyecto serd de 50 dias corridos, el gue se
contara desde la fecha de la firma del contrato, previa recepcién de la garantia de
fiel cumplimiento indicada en el articulo N2 21

VIII.- MODIFICACIONES

ARTICULO N 225

La Corporacion de Desarrollo Social se reserva el derecho de ordenar al proyectista
aumentos, disminuciones, modificaciones o supresiones de obras, sea una o mas
partidas de la misma. Estas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los
articulos siguientes, deberan registrarse en el Libro de Proyecto.

ARTICULO N®26

El proyectista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un méaximo de un 20% del monto originalmente
contratado.

Estas ampliaciones al proyecto se pagaran en los mismos precios unitarios del
presupuesto detallado en la oferta.

ARTICULO N 227

Se podra disponer la realizacidon de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas
adicionales a aquellas que estipuld el presupuesto. El consultor deberd
presentar al Departamento de Construccién vy Mantencidn el presupuesto de
dichas obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes tres dias a
contar desde la anotacién en el Libro de Proyecto por parte del ITC.

Se debe acompafiar un desglose de cubicacién y precios unitarios, estos precios
deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el consultor estima que procede un aumento de plazo, este debera analizarse en
conjunto con la ITC, y proponerse al Departamento de Construccién y Mantencién.

ARTICULO N 228

El proyectista debera convenir por escrito con el Departamento de Construccién y
Mantencion, el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutaran las obras
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ARTICULO N 229

Sino se cumplen los requisitos establecidos en los Articulos N2 26, N2 27y N¢ 28
en cuanto a las formas y a los plazos, se entenderd que no constituyen obras
extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se ejecutaren sin cumplir con las
condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del consultor.

ARTICULO N 230

Todos los aumentos de obras u obras exiraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de Seguro
en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacion ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.

ARTICULO N ®31

Para el pago del proyecto contratado el Proyectista deberd acreditar a satisfaccion
dela Unidad Técnica el montoy estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en relacién a los trabajadores que ocupa, acompafiando
un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no
registra reclamo ni denuncia en relacién a sus obligaciones correspondientes a los
trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademéds deberd adjuntar
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere, mas el INFORME
DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIC.

El contratista debera acompanar copia del Certificado de la Inspeccidn del Trabajo
antes indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Deberd cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias v demads contenidas en la
legislacion y reglamentacidn vigente.

ARTICULO N°32

En caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma
sefialada, la Corporaciéon retendra de las obligaciones que tenga a favor de aquel o
aquellos, el monto de que es responsable solidariamente, debiendo pagar con ello
al trabajador o institucion acreedora.
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ARTICULO N °33

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacion expresa de la Corporacién de Desarrolio Social de Providencia, venda,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier Htulo, los créditos contra la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia derivados del contrato suscrito, como también la

venta, cesion ¢ transferencia de facturas v el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

ARTICULO N34

La aprobacion y recepcién del proyecto por parte de la ITC no exime de la
responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el con relacién a los proyectos
ejecutados.

IX.- PAGOS

ARTICULO N°® 35

El pago de los trabajos del proyecto se realizara de la siguiente manera:
Etapa 1: Desarrollo del proyecto de instalaciones con aprobaciones

12 Estado de pago: 80% del valor contratado por la Etapa 1, una vez entregado el
proyecto a la Corporacion de Desarrollo Socdial de Providencia, cumpliendo con lo
solicitado en las bases técnicas.

2° Estado de Pago: 20% del valor del contrato por la Etapa 1, una vez que se hayan
resuelto las consultas en el llamado a propuesta de la “Ejecucién de la obra del
proyecto Regularizacion y Normalizacién Elécirica Sala Cuna y Jardin Infantil
Belen”, si ésta no se realizare en un plazo de 90 dias después de recibido el
proyecto, se pagara el total del saldo que faltase.

Etapa 2: Supervision de las obras del Provecto

1% Estado de Pago: 100% del valor de la Etapa 2, una vez efectuada la supervisién
de la materializacién del proyecto, con un minimo de visitas de una vez por
semana y cuando la ITO lo considere necesario durante la ejecucion de los trabajos
y modificaciones posteriores y se haya realizado la recepcion provisoria de las
obras proyectadas, por parte de la Corporacién de Desarrollo Social.

Si estas obras proyectadas no se construyeran, no se pagara este Estado de Pago.
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Sin perjuicio de lo anterior, se podré otorgar un anticipo de un 30% del valor del
contrato en la Etapa 1, el que deberd ser garantizado con boleta bancaria o vale
vista por igual valor y con vigencia no inferior a la duracién del desarrollo del
proyecto mas 60 dias, el que se descontard en forma proporcional de cada Estado
de Pago.

X.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA

ARTICULO N° 36

Sera responsabilidad exclusiva del provectista que el provecto contratado
conforme a estas bases, no adolezca de errores o defectos, responsabilidad que se
mantendra durante todo el tempo que dure éste y hasta 1 afio de terminada la
ejecucion del proyecto. El consultor se obliga a rehacer sin costo alguno para la
Corporacién de Desarrollo Social v en el més breve plazo cualquier trabajo mal
gjecutado a juicio de la ITC.

Esta obligacidon no exime al consultor de la responsabilidad civil que le
corresponde durante el plazo que establece la ley.

ARTICULO N2 37

Podran presentarse a la propuesta personas naturales o juridicas del é&rea,
debiendo el equipo de profesionales del consultor que desarrolle el proyecto,
acreditar 5 afios de experiencia como minimo. Cualquier cambio en el equipo de
profesionales que el consultor designe, deberd contar con la aprobacion de la
Corporacion de Desarrollo Social, quién exigira que la experiencia del profesional
reemplazante sea igual o superior a la experiencia minima solicitada.

ARTICULO N° 38

El proyectista deberd designar a un profesional del drea de la licitacidn,
responsable de la conduccién del ftrabajo con quién deberé entenderse la
Inspeccion Técnica en relacién al mismo.

ARTICULO N2 39

La Corporacién de Desarrollo Social llevard un Libro de Provecto, donde se
anotaran las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan a la inspeccién
técnica, sobre el desarrollo del trabajo v constituird el medio de comunicacién con
el consultor.

£ Valdivia 963
Tel7209 0213 - Fax: 225 6871
www.cdsprovidencia.cl




rovidencia

CORPORACION
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

XL.- MULTAS Y SANCIONES

ARTICULO N 240

El incumplimiento del plazo acordado en el Articulo N @ 24 ¢ en corregir las
observaciones, o en los plazos parciales establecidos en la Carta Gantt , haréd
acreedor al consultor de una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato.
Este valor se descontara del Estado de Pago Final de la Etapa 1, lo que aplicard
simple y directamente la Corporacién sin forma de juicio ni notificacién de
ninguna especie.

ARTICULO N 241

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la ITC, de aplicar
sanciones al proyectista en el caso que este haya incumplido cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la ley. El monto de las
sanciones sera determinado por la Corporacién de Desarrollo Social de
Providencia de acuerdo a la magnitud de la infraccién pudiendo llegar hasta 20 %
del valor del contrato, sin forma de juicio ni notificacién de ninguna especie v sin
derecho a reclamacion por parte del adjudicatario del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia
podra aplicar sanciones en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al
contrato.
b) Deficiencia en la conducta de los empleados del consultor.
¢) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Proyecto.
d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica
en el Libro de Proyecto.
e) Deficiencia en los trabajos ejecutados.
f) No dar cumplimiento a la programacién entregada por el consultor en la
apertura de la propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la
ejecucion de la consultoria.

ARTICULO N°42

Seran causales de liquidacidn anticipada del contrato las siguientes:
- Quiebra o insolvencia del consultor.
- Fuerza mayor.
- Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
consultor asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el
informe de la inspeccidn técnica responsable del contrato.
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En estos eventos el contrato terminard via administrativa sin necesidad de
ntervencion judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y no teniendo por ello
el consultor accién, reclamacién o derecho alguno en contra de la Corporacién de
Desarrollo Social de Providendia.

También podra terminar anticipadamente el conirato por mutuo acuerdo enire las
partes.

(LA 4
TACp &¢%~

M* VERONTCA, yﬁ VAR BASCUNAN
DIRECTORA DE ADMIWVISTRACION Y FINANZAS
CORPORACION DE'DESARROLLO SOCIAL

VYB/P

Santiago, Septiembre de 2009
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