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BASES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PRIVADA

“OBRA REGULARIZACION Y NORMALIZACION ELECTRICA COLEGIO
JUAN PABLO DUARTE D-160 ”

ANO 2010

I.- GENERALIDADES

ARTICULON®1

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, llama a propuesta privada
para la elaboracién del “Obra Regularizacién y Normalizacion Eléctrica en el
Colegio Juan Pablo Duarte D-160”, ubicado en la calle Santa Isabel N2 0735,
Providencia, Santiago.

ARTICULON®2

Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacion de las ofertas y ejecucion de la obra.

ARTICULON®3

La supervision técnica de la obra estard a cargo del Departamento de Construccién
y Mantencion de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, quien podra
encomendar a personal externo la Inspecciéon Técnica de Obra (ITO).

ARTICULO N°4

Todas las consultas o dudas de caracter técnico deberan presentarse por escrito al
Departamento Construccién y Mantencién de la Corporacién de Desarrollo Social
de Providencia, en las fechas indicadas en el Itinerario de Licitacién, las que seran
respondidas por escrito y pasaran por lo tanto a ser parte integrante de las Bases
Administrativas o Técnicas, segtin corresponda.

ARTICULO N 25

' La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, no proporcionara equipos ni

e . - . ’ - L4
™7\ materiales, ni ningtin otro elemento para la ejecucién de las obras.
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ARTICULON®6

Los proponentes deberan efectuar la visita al terreno en donde se ejecutara la obra de la
presente propuesta, el dia que se indica en el Itinerario de Licitacién.

IL.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULON®7

El licitante presentara su oferta en dos sobres cerrados:
El primero deberd tener el titulo “DOCUMENTOS ANEXOS” y contener los
siguientes antecedentes:

- Individualizacién completa del oferente, segiin formato entregado.

- Copia de la declaracién de Impuesto a la Renta del dltimo afio.

- Aclaraciones a las bases y respuestas a las consultas firmadas, si las hubiere.

- Documento en garantia por seriedad de la oferta, por un monto de
$ 500.000 .- Este podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de
Seguro Cod. Pol 192063 denominada “Poliza de Garantia para Licitaciones
Propuesta o Subastas Pablicas o Privadas” (original) a nombre de Ia
Corporacion de Desarrollo Social de Providencia y con vigencia de 60 dias
corridos, contando como primer dia el de la fecha de apertura de la propuesta.

- Documento que acredite la inscripcién vigente en la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles.

- Carta compromiso (experiencia minima exigida, segtin formato adjunto)

El segundo sobre debera tener el titulo “PROPUESTA ECONOMICA” y deberé
contener en duplicado:

- Carta Oferta en formulario entregado.
- Presupuesto detallado.
- Carta Gantt y/o Plan de Trabajo.

II1.- VALOR DEL CONTRATO

ARTICULON®8

La contratacion de la obra serd a suma alzada, segtin Carta Oferta y se pagara en
pesos, sin reajustes, una vez recibida a plena satisfaccién por la Inspeccién Técnica
de la Obra (ITO) y conforme a lo establecido en el articulo N° 37.
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ARTICULON®9

El valor de adjudicacién sefialado por el contratista en el total de su carta oferta
sera inamovible, aunque exista algtin error de calculo en el detalle del presupuesto.

ARTICULO N®°10

El valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

IV.- APERTURA DE LAS OFERTAS

- ARTICULO N 211

Las ofertas se recibirdn en la sala de reuniones de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, el dia y hora que se indica en el Itinerario de Licitacién.

ARTICULON®12

Las propuestas se abrirdn ante el Secretario General de la Corporacidn, el Director
de Administracion y Finanzas y el Jefe del Departamento de Construccién y
Mantencién o quién ellos designen en su reemplazo.

ARTICULO N° 13

Primeramente se abrird el sobre de los documentos anexos y si estan todos los
antecedentes solicitados, se procederd a abrir el sobre de la propuesta econdmica,
en caso contrario se procede a la devolucién al contratista del sobre de la propuesta
economica.

Se levantara un Acta de la Apertura, la que sera firmada por los asistentes.

ARTICULO N ®14

El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un perfodo de
60 dias corridos a contar del dia de la apertura de la propuesta.
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V.- EVALUACION

ARTICULON®15

La adjudicacién la realizar4 la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia en
base a la evaluacién de los antecedentes de la empresa y de los aspectos
econémicos. La Corporacién podréd requerir a los oferentes adlaraciones
complementarias a la oferta, si lo estima necesario.

ARTICULO N °16

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quien estime conveniente a sus intereses, sin expresion de
causa, aunque ésta no sea la econdémicamente mas baja, asimismo se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin expresién de causa.

ARTICULO N 217

Los proponentes cuyas ofertas fuesen rechazadas, no tendran derecho a accién,
reclamacién o indemnizacién alguna en contra de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia.

VIL.- ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO N °18

La adjudicacion del trabajo sera informado por escrito al proponente favorecido.
Adjudicada la propuesta, el contratista debera suscribir el contrato, a mas tardar al
3er dia habil después de notificada la adjudicacién.

El contrato sera preparado por el Asesor Juridico de la Corporacién y contendra
todo lo sefialado en las presentes Bases, Documentos Anexos e indicara las
obligaciones que asume el contratista de acuerdo a su oferta.

ARTICULON°19

El contrato estara afecto a los impuestos que exige la Ley.
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ARTICULO N °20

Una vez adjudicada la propuesta se devolver4 a los proponentes no adjudicados,
las garantias de seriedad por la presentacién a la propuesta, sin reajustes ni
intereses. Al proponente favorecido se le devolveré su garantia de seriedad contra
la presentacién de la nueva garantia establecida en el articulo N° 21

VIL- GARANTIAS

ARTICULO N 221

El proponente favorecido debers, a la firma del contrato, reemplazar la garantia de
seriedad de la oferta por una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de

Garantfa Cod. Pol. N® 192064, por un monto equivalente al 5% del valor del
contrato adjudicado, la que garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones
que el favorecido asuma y debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que
dure el contrato y hasta 1 afio después de efectuada la recepcién provisoria de la
obra. Esta garantia debe extenderse a nombre de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo
requerimiento de la Corporacidn, sin expresion de causa.

ARTICULO N© 22

El contratista tiene la obligacién de suscribir un seguro por responsabilidad civil,
vale vista o boleta de garantia, en beneficio de la Corporacién por un monto de 300
Unidades de Fomento, para responder por las eventuales indemnizaciones que
convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién como
consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del contratista y/o
subcontratista.

El seguro de responsabilidad civil, vale vista o boleta de garantia, debera
mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el término
del presente contrato. Este plazo podra reducirse a voluntad de la Corporacién y
en el evento que no se haya producido accidentes durante la ejecucién de la obra.

ARTICULO N® 23

El contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacién una boleta o
poliza de garantia por 200 Unidades de Fomento para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la
Corporacion por indemnizaciones por afios de servicios de los trabajadores del
confratista y/o subcontratista. La boleta o pdliza de garantia deberda mantenerse
vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el término del contrato
de la obra.
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ARTICULO N 224

Antes del término de la vigencia de la garantia indicada en el Articulo N° 21 se
efectuard una nueva inspeccién a la obra para proceder a la recepcién final.

Después de ésta, se liquidara el contrato y se procederd a devolver la garantia
retenida.

ARTICULO N 225

Sera responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucién de la obra y los

materiales empleados en ésta. Esta responsabilidad se mantendrd por un afio

después de la recepcién provisional, sin observaciones, de las obras.

El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo para la Corporacién de

Desarrollo Social de Providencia, y en el mds breve plazo, cualquier obra mal
ejecutada, sin perjuicio de la responsabilidad civil que le corresponde durante todo

el plazo que establece la ley.

ARTICULO N ©26

El plazo méaximo de la ejecucién de la obra Etapa 1 A sera de 90 dias corridos.
Considerando los siguientes horarios:
-Enero y Febrero: todo el dia.
- de Marzo en adelante: de lunes a viernes de 17:00 hrs. a 6:00 hrs.
: sdbados y domingos dia y noche.
El plazo maximo de la ejecucion de la obra Etapa 1 B sera desde enero de 2011
hasta el 26 de febrero de 2011.
VIII.- MODIFICACIONES

ARTICULO N ©27

La Corporacién de Desarrollo Social se reserva el derecho de ordenar al contratista
aumentos, disminuciones, modificaciones de obras, sea una o mas partidas de la
misma. Estas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los articulos
siguientes, deberan registrarse en el Libro de obra.

ARTICULO N °28
/ R\ El contratista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato aquellas
WP SX ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
\U}t/ contratado.
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Estas obras se pagaran en los mismos precios unitarios del presupuesto detallados
en la oferta.

ARTICULO N °29

Se podrad disponer la realizacién de obras extraordinarias que no estuviesen

comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas

adicionales a aquellas que estipuld el presupuesto. El contratista debera

presentar al Departamento de Construccién y Mantencién el presupuesto de

dichas obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes tres dias a

contar desde la anotacion en el Libro de Obra por parte del ITO.

Se debe acompafiar un desglose de cubicacién y precios unitarios, estos precios

deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el contratista estima que procede un aumento de plazo, este deber4 analizarse en
— conjunto con la ITO, y proponerse al Departamento de Construccién y Mantencién.

ARTICULO N 230

El contratista debera convenir por escrito con el Departamento de Construccién y
Mantencion, el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutaran las obras
extraordinarias.

ARTICULO N ©31

5ino se cumplen los requisitos establecidos en los Articulos N2 28, N° 29 y N¢ 30

en cuanto a las formas y a los plazos, se entenderd que no constituyen obras
- extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se ejecutaren sin cumplir con las

condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del contratista.

ARTICULO N © 32

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de seguro
en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacion ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.
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ARTICULO N 233

Para el pago de la obra contratada el Contratista deberd acreditar a satisfaccién de
la Unidad Técnica el montoy estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en relacién a los trabajadores que ocupa, acompafiando
un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no
registra reclamo ni denuncia en relacién a sus obligaciones correspondientes a los
trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademds debera adjuntar
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere, mas el INFORME
DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIO.

Bl contratista deberd acompafiar copia del Certificado de la Inspeccion del Trabajo antes
indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,

seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en

general con todas las normas laborales, tributarias y demés contenidas en la
_ legislacién y reglamentacién vigente.

ARTICULO N® 34

En caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma
sefialada, la Corporaci6n retendra de las obligaciones que tenga a favor de aquel o
aquellos, el monto de que es responsable solidariamente, debiendo pagar con ello
al trabajador o institucién acreedora.

ARTICULO N ° 35

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacién expresa de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, venda,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia derivados del contrato suscrito, como también la
venta, cesion o transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

ARTICULO N 236

La aprobacion y recepcién de la obra por parte de la ITO no exime de la
responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el con relacién a las obras
ejecutadas.
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IX.- PAGOS

ARTICULQO N°37

El pago de los trabajos de la obra se realizar4 de la siguiente manera:
Se podrd otorgar un anticipo hasta un 30% del valor total del trabajo
encomendado, previa entrega de una boleta , vale vista o poliza de seguro de

garantia por igual monto y con vigencia hasta el término de la obra.

Forma de pago:

Estados de pagos cada 30 dias, segtin avance de la obra hasta un tope del 80% del
contrato, el saldo se cancelard contra la recepcién conforme contratadas en cada
n etapa.

X.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ARTICULO N¢ 38

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada conforme a
estas bases, no adolezca de errores o defectos, responsabilidad que se mantendra
durante todo el tiempo que dure éste y hasta 1 afio de terminada la ejecucién de la
obra. El contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacién de
Desarrollo Social y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio
de IaITO.

- Esta obligacién no exime al contratista de la responsabilidad civil que le
corresponde durante el plazo que establece la ley.

ARTICULO N° 39

Podran presentarse a la propuesta personas naturales o juridicas del 4rea,
debiendo el equipo de profesionales del contratista que desarrolle la obra, acreditar
5 afios de experiencia como minimo. Cualquier cambio en el equipo de
profesionales que el contratista designe, debera contar con la aprobacién de la
Corporacién de Desarrollo Social, quién exigird que la experiencia del profesional
reemplazante sea igual o superior a la experiencia minima solicitada.

ARTICULO N2 40

El contratista debera designar a un profesional del area de la licitacidn,
N responsable de la conduccién del trabajo con quién deberd entenderse la
- 3 . Lo Ny, .
‘ LU")) \ Inspeccion Técnica en relacion al mismo.
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ARTICULO N2 41

La Corporacion de Desarrollo Social llevara un Libro de Obra, donde se anotaran
las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan a la inspeccion técnica, el
desarrollo del trabajo y constituird el medio de comunicacién con el consultor.

XI.- MULTAS Y SANCIONES

ARTICULO N 242

El incumplimiento del plazo acordado en el Articulo N © 26 o en corregir las

observaciones, o en los plazos parciales establecidos en la Carta Gantt, hara

acreedor al contratista de una multa diaria equivalente al 0,5% del valor del
-~ contrato.

Este valor se descontard del Estado de Pago Final, lo que aplicara simple y

directamente la Corporaci6n sin forma de juicio ni notificacién de ninguna especie.

ARTICULO N 243

La Corporacién se reserva el derecho, previo informe de la ITO, de aplicar
sanciones al contratista en el caso que este haya incumplido cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley. El monto de las
sanciones sera determinado por la Corporacion de Desarrollo Social de
Providencia de acuerdo a la magnitud de la infraccién pudiendo llegar hasta 20 %
del valor del contrato, sin forma de juicio ni notificacién de ninguna especie y sin
derecho a reclamacién por parte del adjudicatario del contrato.

— Sin perjuicio de lo anterior la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia
podra aplicar sanciones en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al
contrato.

b) Deficiencia en la conducta de los empleados del contratista.

¢) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obra.

d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica
en el Libro de Obra.

e) Deficiencia en los trabajos ejecutados.

f) No dar cumplimiento a la programacién entregada por el contratista en la
apertura de la propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la
ejecucion de la obra.

ARTICULQO N° 44
A
(L \\ Seran causales de liquidacién anticipada del contrato las siguientes:
TN
4 /!
v

/ Quiebra o insolvencia del contratista.
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- Fuerza mayor.

- Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para. ello el
informe de la inspeccién técnica responsable del contrato.

En estos eventos el contrato terminard via administrativa sin necesidad de
intervencion judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y no teniendo por ello
el consultor accién, reclamacién o derecho alguno en contra de la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia.

También podra terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo entre las

partes.
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VERONICA YAVAR BASCUNAN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
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