CORPORACION 4 . .
DE DESARROLLO SOCIAL | PI‘OVIdenCIa
DE PROVIDENCIA

BASES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PRIVADA

OBRA: “REMODELACION SALA DE PROFESORES, OFICINAS Y
ENFERMERIA LICEO TAJAMAR B-42”

ANO 2014

I.- GENERALIDADES

ARTICULON®1

La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, llama a propuesta privada
por la Obra: “Remodelacién Sala de Profesores, oficinas y enfermeria Liceo
Tajamar B-42” ubicado en calle Los Leones N°238, Providencia, Santiago.

ARTICULON®2

Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacion de las ofertas y ejecucion de la obra.

ARTICULON ®3

La supervision técnica de la obra estara a cargo del Departamento de Proyectos y
Construccion de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, quien podra
encomendar a personal externo la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), pudiendo
para ello contratar personal externo.

ARTICULO N°4

Todas las consultas o dudas en relacién a la propuesta deberan hacerse via e-mail
al Departamento de Proyectos y Construccion de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia (construccion@cdsprovidencia.cl) en las fechas indicadas en
el Itinerario de Licitacién. Las respuestas a las consultas y las aclaraciones se
entregaran por escrito en el mismo lugar, el dia fijado en el Itinerario de Licitacion
y pasaran a formar parte integrante de las Bases Administrativas Generales y
Especificaciones Técnicas, segin corresponda.
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ARTICULON ®5

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, no proporcionara equipos ni
materiales, ni ningtin otro elemento para la ejecucién de las obras, salvo los que
indiquen expresamente las especificaciones.

ARTICULON ®6

Los proponentes deberéan efectuar la visita al terreno en donde se ejecutaré la obra
de la presente propuesta, el dia que se indica en el Itinerario de Licitacién.

I1.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULON®7

El licitante presentara su oferta en dos sobres cerrados:

El primero debera tener el titulo “DOCUMENTOS ANEXOS” y contener los
siguientes antecedentes:

- Individualizacién completa del oferente, segin formato entregado.

- Copia de la declaracién de Impuesto a la Renta del altimo afio.

- Aclaraciones a las bases y respuestas a las consultas firmadas, si las hubiere.

- Documento en garantia por seriedad de la oferta, por un monto de
$ 200.000.- Este podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de
Seguro Cod. Pol 192063 denominada “Péliza de Garantia para Licitaciones
Propuesta o Subastas Publicas o Privadas” (original) a nombre de la
Corporacion de Desarrollo Social de Providencia y con vigencia de 60 dias
corridos, contando como primer dia el de la fecha de apertura de la propuesta.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa:
"En garantia de la seriedad de la oferta de la Empresa .........cccccovurrrrnnnnn. por el
trabajo denominado “REMODELACION SALA DE PROFESORES,
OFICINAS Y ENFERMERIA LICEO TAJAMAR B-42”
En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera estar escrita en el reverso del
Documento.

- Carta compromiso especialidades (experiencia minima exigida, segiin formato
adjunto)

- Documento que acredite la inscripcién vigente en la Superintendencia de
Electricidad y Combustible.

El segundo sobre debera tener el titulo “PROPUESTA ECONOMICA” y debera
contener en duplicado:

- Carta Oferta en formulario entregado.
- Presupuesto detallado.
- Carta Gantt y/o Plan de Trabajo.
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III.- VALOR DEL CONTRATO

ARTICULON ®8

La contratacion de la obra serd a suma alzada, segin Carta Oferta y se pagara en
pesos, sin reajustes, una vez recibida a plena satisfaccién por la Inspeccién Técnica
de la Obra (ITO) a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de
recepcion provisoria de las obras.

ARTICULON®9

El valor de adjudicacion sefialado por el contratista en el total de su carta oferta
sera inamovible, aunque exista algun error de calculo en el detalle del presupuesto.

ARTICULON °10

El valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

ARTICULON ®11

Se podra otorgar un anticipo hasta un 30% del valor total del trabajo
encomendado, previa entrega de una boleta , vale vista o pdliza de seguro de
garantia por igual monto y con vigencia hasta el término de la obra.

Forma de pago:
- 1° Estado de pago: se pagara una vez alcanzado el 50% del avance de la obra,
con un monto de hasta un 50% del valor del contrato.

- 2° Estado de pago: se pagard al término de la obra contra la recepcién
provisoria de esta.

IV.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULON °12

Las ofertas se recibiran en la sala de reuniones de la Corporaciéon de Desarrollo
Social de Providencia, el dia y hora que se indica en el Itinerario de Licitacion.

/? ARTICULON®13

( Las propuestas se abrirdn ante el Secretario General de la Corporacion, el Director
de Administracion y Finanzas y el Jefe del Departamento de Proyectos y

COHS’[I‘LICCIén 0 quien ellos de81gnen en su reemplazo.
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ARTICULO N¢ 14

En la apertura, primeramente se abriran los sobres de los documentos anexos y si
estan todoslos antecedentes solicitados se procederd a abrir los sobres de la
propuesta econdmica, en caso contrario se procede a la devolucién al contratista
del sobre de la propuesta econdmica y de la boleta de garantia por seriedad de la
oferta.

Se levantara un Acta de la Apertura, la que sera firmada por los asistentes.

ARTICULON ®15

El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un periodo de
60 dias corridos a contar del dia de la apertura de la propuesta.

V.- EVALUACION

ARTICULO N °16

La adjudicacion la realizara la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia en
base a la evaluacion de los antecedentes de la empresa y de los aspectos
econdmicos. La Corporacién podra requerir a los oferentes aclaraciones
complementarias a la oferta, si lo estima necesario.

ARTICULO N ® 17

La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quien estime conveniente a sus intereses, sin expresién de
causa, aunque ésta no sea la econémicamente mas baja, asimismo se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin expresién de causa. Por otra parte, la
Corporacion podra rebajar aquellas partidas que estime conveniente a sus
intereses.

ARTICULON°18

Los proponentes cuyas ofertas fuesen rechazadas, no tendran derecho a accién o
reclamacion alguna en contra de la Corporacion de Desarrollo Social de
Providencia ni a indemnizacion.

N
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VIL.- ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULON®19

La adjudicacion del trabajo serd informado por escrito al proponente favorecido.
Adjudicada la propuesta, el contratista deberd suscribir el contrato, el que sera
preparado por el Asesor Juridico de la Corporaciéon y contendra todo lo sefialado
en las presentes Bases, Documentos Anexos e indicar4 las obligaciones que asume
el contratista de acuerdo a su oferta.

ARTICULO N ° 20

El contrato estara afecto a los impuestos que exige la Ley.

ARTICULO N ©21

Una vez adjudicada la propuesta se devolvera a los proponentes no adjudicados,
las garantias de seriedad por la presentacion a la propuesta, sin reajustes ni
intereses. Al proponente favorecido se le devolvera su garantia de seriedad contra
la presentacion de la nueva garantia establecida en el articulo N° 22

VIL.- GARANTIAS

ARTICULO N 22

El proponente favorecido debers, a la firma del contrato, reemplazar la garantia de
seriedad de la oferta por una garantia por un monto equivalente al 5% del valor
del contrato, la que garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones que el
favorecido asuma y debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure
éste y hasta 1 afio después de efectuada la recepcion provisoria de las obras. Esta
podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale a la Vista o bien Péliza de Seguro a
nombre de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, que sea factible de
cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de la Corporacion, sin expresion de
causa.

ARTICULO N °23

Sera responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucion de las obras
contratadas y los materiales empleados en ésta. Esta responsabilidad se mantendra
hasta 1 afio después de la recepcion provisional sin observaciones de las obras.
El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo para la Corporaciéon de
Desarrollo Social de Providencia, y en el mds breve plazo cualquier obra mal

\ ejecutada sin perjuicio de la responsabilidad civil que le corresponde durante todo

el plazo que establece la ley.
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ARTICULO N ° 24

En garantia del cumplimiento de las obligaciones la Corporacién retendra la
garantia indicada en el Articulo N°22 por el plazo de1afio a contar de la
recepcion provisoria de las obras. Al término de este plazo se efectuara una nueva
inspeccion a la obra para proceder a la recepcién final.

Después de ésta, se liquidara el contrato y se procederd a devolver la garantia
retenida.

ARTICULO N¢ 25

El contratista tiene la obligacion de suscribir un seguro por Responsabilidad Civil,
Vale Vista o Boleta de Garantia, en beneficio de la Corporacién por un monto de 80
Unidades de Fomento, para responder por las eventuales indemnizaciones que
convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién como
consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del contratista y/o
subcontratista.

El seguro de Responsabilidad Civil, Vale Vista o Boleta de Garantia, debera
mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el término
del presente contrato. Este plazo podra reducirse a voluntad de la Corporacién y
en el evento que no se haya producido accidentes durante la ejecucién de la obra.

ARTICULO N* 26

El contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacién una Boleta o
Poliza de Garantia por 80 Unidades de Fomento para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la
Corporacion por indemnizaciones por afios de servicios de los trabajadores del
contratista y/o subcontratista. La boleta o pdliza de garantia deberd mantenerse
vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el término del contrato
de la obra.

ARTICULO N @ 27

El plazo maximo de la ejecucion de la obra sera hasta el 28 de febrero de 2014.

Considerando los siguientes horarios:
- Febrero: lunes a domingo de 08:00 hrs. a 20:00 hrs.

Para la entrega del terreno se suscribira un acta y se dejara constancia en el libro de
obras.

Fax: 2225 6871
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ARTICULO N ° 28

El no cumplimiento del plazo acordado en el Articulo N 27 har4 acreedor al
contratista de una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato.

Este valor se descontard del Estado de Pago Final, lo que aplicara simple y
directamente la Corporacién, sin forma de juicio ni notificacién de ninguna
especie.

ARTICULO N °29

El contratista debera mantener en las faenas un Libro de Obras, donde la ITO
registrara las observaciones, deficiencias, atrasos u otros respecto del desarrollo de
la obra.

ARTICULO N ° 30

El contratista deberd designar una persona técnica que lo represente para la
conduccion de las obras, con quién debera entenderse la ITO de la Corporacién en
relacion a la ejecucién de la misma.

ARTICULO N ©31

Los materiales empleados en la obra deberan cumplir con la norma del Instituto
Nacional de Normalizacién y con las instrucciones del fabricante.

ARTICULO N © 32

La ITO podra solicitar en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como
IDIEM, DICTUC y otros Laboratorios autorizados reconocidos por el MINVU, lo
que sera de cargo del contratista.

ARTICULO N °33

El contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la ejecucion de las obras, cualquiera sea su causa u
origen. En consecuencia, a la Corporacion de Desarrollo Social no le cabe
responsabilidad alguna al efecto.

;
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ARTICULO N ° 34

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o
transformaciones y no esté contemplada su utilizacién en la nueva obra, deberan
ser entregados por el contratista bajo inventario en la bodega de la Corporacién,
previo visto bueno de la ITO.

La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de
la demolicion o transformacién debera contar con la aprobacién de la 1.T.O.; los
materiales no utilizables deberan ser retirados por el contratista y enviados a
botadero.

VIII.- MODIFICACIONES

ARTICULO N ° 35

La Corporacion de Desarrollo Social se reserva el derecho de ordenar al contratista
aumentos, disminuciones, modificaciones de obras, sea una o mas partidas de la
misma. Estas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los articulos
siguientes, deberan registrarse en el Libro de obra.

ARTICULO N ° 36

El contratista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.
Estas obras se pagaran en los mismos precios unitarios del presupuesto detallados
en la oferta.

ARTICULO N * 37

Se podra disponer la realizaciéon de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas
adicionales a aquellas que estipuldo el presupuesto. El contratista debera
presentar al Departamento de Proyectos y Construcciéon el presupuesto de dichas
obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes tres dias a contar
desde la anotacion en el Libro de Obra por parte del ITO.

Se debe acompafiar un desglose de cubicacién y precios unitarios, estos precios
deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el contratista estima que procede un aumento de plazo, este debera analizarse en
conjunto con la ITO, y proponerse al Departamento de Proyectos y Construccion.

4

l

Av. Pedro de Valdivia 963
Tel: 2209 0213 - Fax: 2225 6871
www.cdsprovidencia.cl



CORPORACION

Sy o el %Providencia

DE PROVIDENCIA

ARTICULO N ° 38

El contratista debera convenir por escrito con el Departamento de Proyectos y
Construccion, el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutardn las obras
extraordinarias.

ARTICULO N ® 39

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los Articulos N © 37 y N ¢ 38 en
cuanto a las formas y a los plazos, se entenderd que no constituyen obras
extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se ejecutaran sin cumplir con las
condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del contratista.

ARTICULO N ° 40

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de seguro
en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacion ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.

ARTICULON 41

Para el pago de la obra contratada el Contratista debera acreditar a satisfaccion de
la Unidad Técnica el montoy estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en relacién a los trabajadores que ocupa, acompafiando
un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no
registra reclamo ni denuncia en relacién a sus obligaciones correspondientes a los
trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademds deberd adjuntar
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere, mas el INFORME
DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIO.

El contratista deberd acompariar copia del Certificado de la Inspecciéon del Trabajo
antes indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias y demds contenidas en la
legislacion y reglamentacion vigente.

La Corporacién se reserva el derecho de pagar directamente las obligaciones
laborales y previsionales del contratista a favor de sus trabajadores, descontando
los valores sefialados de toda suma que adeude la Corporacién al contratista.

(]
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ARTICULO N ¢ 42

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacion expresa de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, venda,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia derivados del contrato suscrito, como también la
venta, cesion o transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

ARTICULO N ° 43

Sera de cargo del contratista la obtencién de empalmes provisorios de agua
potable, electricidad, etc., que sean necesarios para la ejecucién de la obra, como
asimismo el pago de los consumos respectivos.

ARTICULO N * 44

En aquella obra que sea necesario hacer instalaciones de faenas que incluyan bafios
u otros similares no se aceptaran como solucién los pozos negros, debiendo el
contratista buscar a su cargo otra alternativa, la que deberd ser autorizada por la
Corporacion.

ARTICULO N ° 45

La aprobacion y recepcion de la obra por parte de la ITO no exime de la
responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el contratista con relacién a las
obras ejecutadas.

ARTICULO N ° 46

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera tomar las medidas que sean
necesarias para no dafar obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado,
camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacion de teléfonos, etc.
Cualquier dafio que produzca en ese sentido, deberd ser reparado de inmediato
bajo su entera responsabilidad y cargo.

ARTICULO N °© 47

En las obras que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de
capacidad, extensién de lineas u otros servicios de la distribuciéon de energia

eléctrica en que se consulten valores reembolsables a pagar, ellos se haran efectivos
0 a favor de la Corporacién cuando su devolucién sea en energia, y en los demas
I casos, seran efectivos a favor del contratista, segiin sea el caso, de acuerdo a los

mecanismos establecidos para tal efecto por el DFL 1/82 Ministerio de Mineria.
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ARTICULO N ° 48

Sera de cargo y responsabilidad del contratista, la colocacién, control y vigilancia
de las sefalizaciones para las interrupciones y desvios del transito vehicular y
peatonal que requiera el desarrollo de las faenas, como asimismo la indicacién de
la existencia de los trabajos, materiales, escombros y excavaciones, debiendo
cumplir las exigencias municipales respectivas. Esta sefializacién y su vigilancia
seran tanto diurnas como nocturnas. Serd de exclusiva responsabilidad del
contratista todo accidente, dafio, perjuicio o menoscabo ocasionado en personas o
bienes ajenos con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto
de estas obligaciones.

El contratista debe cumplir lo establecido en la Ordenanza Comunal, sobre
conservacion de las vias publicas, parques y jardines

ARTICULO N ° 49

Terminada la ejecucion de la obra, el contratista deberd proceder de inmediato a
retirar todos los materiales excedentes y escombros depositados en la calle, aunque
no constituyan obstaculos para el libre transito de la misma, sean calzadas, aceras o
veredones. Si el contratista no cumpliera lo anteriormente sefialado, en el plazo de
2 dias corridos, la Corporacién procedera al retiro de ellos y todos los gastos en
que incurra seran de cargo del contratista.

ARTICULO N 250

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la ITO, de aplicar
sanciones al contratista en el caso que este haya incumplido cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley.

El monto de las sanciones sera determinado por la Corporacién de acuerdo a la
magnitud de la infracciéon pudiendo llegar hasta un 20% del total del contrato. Sin
perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra aplicar sanciones en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacién Técnico,
Ordenanza General del transito y Ordenanza General y Local de
Construcciones.

b) Deficiencia en la conducta de los empleados del contratista.

¢) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto de los equipos e
instalaciones del contratista.

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras

e) No emplear los elementos de seguridad como lo ordena la ley y los
reglamentos.

f) Abandono de materiales en la via publica.

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la ITO en el Libro
de Obras.

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.
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ARTICULO Ne 51

Seran causales de liquidacion anticipada del contrato las siguientes:

- Quiebra o insolvencia del contratista.

- Fuerza mayor.

- Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el
informe de la inspeccion técnica responsable del contrato.

- Fallecimiento del contratista.

- Mutuo acuerdo entre las partes.

En estos eventos el contrato terminara via administrativa sin necesidad de
intervencion judicial alguna, procediéndose a su liquidacion y no teniendo por ello
el consultor accidn, reclamacién o derecho alguno en contra de la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia, renunciando expresamente a ello.

ARTICULO N¢ 52

En todo lo que sea contrario a las presentes bases regird como disposicion
supletoria el Decreto N® 331 del 12 de Septiembre de 1975, reglamento para
contratos de Ejecucién de Obras del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y sus
modificaciones.

ARTICULO N ¢ 53

En caso de existir impedimentos para recibir las obras contratadas, derivados por
algtin servicio publico, debidamente comprobados por la I.T.O. y sin que tenga
responsabilidad el contratista, la Corporacion podra recibir parcialmente la obra
ejecutada cancelando hasta un 80% de lo realmente ejecutado y otorgara los plazos
necesarios para el término de la obra.

ARTICULO N ° 54

Para el traslado de materiales a botadero, se exigira al contratista entregar a la
Corporacion documento (por cada retiro) que acredite que el destino y depdsito de
escombros es realizado en botaderos autorizados por la entidad competente.

De no cumplir con lo anterior, el contratista sera responsable del pago de la multa
que se le aplique a la Corporacion por el SEREMI de Salud, mas una multa
adicional de 100 UTM a favor de la Corporacién por dafnos y perjuicios debido al
no incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ
/) DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
J
_PECT/MAG

Providencia, Noviembre de 2013.

Av. Pedro de Valdivia 963
Tel: 2209 0213 - Fax: 2225 6871
www.cdsprovidencia.cl



