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PROPUESTA PRIVADA

OBRA: “REMODELACION BANOS Y CAMARINES ALUMNAS COLEGIO
PROVIDENCIA D-159"

ANO 2014

I.- GENERALIDADES

ARTICULON®1

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, llama a propuesta privada
por la OBRA: “REMODELACION BANOS Y CAMARINES ALUMNAS
COLEGIO PROVIDENCIA D-1597, ubicado en calle Manuel Montt N° 485,
Providencia, Santiago.

ARTICULON 22

Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacion de las ofertas y ejecucion de la obra.

ARTICULON®3

La supervisién técnica de la obra estard a cargo del Departamento de Proyectos y
Construccién de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, quien podra
encomendar a personal externo la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), pudiendo
para ello contratar personal externo.

ARTICULO N*24

Todas las consultas o dudas en relacién a la propuesta deberdn hacerse por escrito
o via e-mail al Departamento de Proyectos y Construccién de la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia (construccion@cdsprovidencia.cl) en las fechas
indicadas en el Itinerario de Licitacién. Las respuestas a las consultas y las
aclaraciones se entregardn por escrito en el mismo lugar, el dia fijado en el
Itinerario de Licitacién y pasaran a formar parte integrante de las Bases
Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas, seglin corresponda.
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ARTICULO N ¢5

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, no proporcionara equipos ni
materiales, ni ningin otro elemento para la ejecucion de las obras, salvo los que
indiquen expresamente las especificaciones.

ARTICULO N ®6

Los proponentes deberan efectuar la visita al terreno en donde se ejecutara la obra
de la presente propuesta, el dia que se indica en el Itinerario de Licitacién.

II.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULON®7

El licitante presentara su oferta en dos sobres cerrados:

El primero debera tener el titulo “DOCUMENTOS ANEXOS” y contener los
siguientes antecedentes:

- Individualizacién completa del oferente, seglin formato entregado.

- Copia de la declaracién de Impuesto a la Renta del Gltimo afio.

- Aclaraciones a las bases y respuestas a las consultas firmadas, si las hubiere.

- Documento en garantia por seriedad de la oferta, por un monto de
$ 200.000.- Este podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de
Seguro Cod. Pol 192063 denominada “Péliza de Garantia para Licitaciones
Propuesta o Subastas Ptblicas o Privadas” (original) a nombre de la
Corporacién de Desarrollo Social de Providencia y con vigencia de 60 dias
corridos, contando como primer dia el de la fecha de apertura de la propuesta.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa:

"En garantia de la seriedad de la oferta de la Empresa ......coovcevveemnrcnnne. por el
trabajo  denominado “REMODELACION BANOS Y CAMARINES
ALUMNAS COLEGIO PROVIDENCIA D-159”.

En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera estar escrita en el reverso del
Documento.

El segundo sobre debera tener el titulo “PROPUESTA ECONOMICA” y debera
contener en duplicado:

- Carta Oferta en formulario entregado.
- Presupuesto detallado.
- Carta Gantt y/o Plan de Trabajo.
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ITI.- VALOR DEL CONTRATO

ARTICULON®8

La contratacién de la obra sera a suma alzada, segtin Carta Oferta y se pagara en
pesos, sin reajustes, una vez recibida a plena satisfaccion por la Inspeccion Técnica
de la Obra (ITO) a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de
recepcion provisoria de las obras.

ARTICULO N9

El valor de adjudicacién sefialado por el contratista en el total de su carta oferta
serd inamovible, aunque exista algan error de calculo en el detalle del presupuesto.

ARTICULO N 210

El valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

ARTICULO N ®11

Se podrd otorgar un anticipo hasta un 30% del valor total del trabajo
encomendado, previa entrega de una boleta , vale vista o poéliza de seguro de
garantia por igual monto y con vigencia hasta el término de la obra.

Forma de pago:
- 1% Estado de pago: se pagara hasta el 50% del valor total de Contrato, una vez

alcanzado el 50% de avance de la obra, y previa recepciéon conforme de la
factura o boleta respectiva

- 2®Estado de pago: se pagard el saldo del valor total del Contrato, al término de
la obra, contra la recepcidn provisoria de ésta y previa emision de la factura o
boleta respectiva.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, la forma de pago, quedara sujeta al
traspaso de los fondos que el Ministerio de Educacién realice a la Corporacion, por
tanto cualquier retraso en los pagos, no sera imputable a la Corporacién y no dara
derecho al pago de ningtin tipo de intereses, ni de multas.

1V.- APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULON 212

Las ofertas se recibiran en la sala de reuniones de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, el dia y hora que se indica en el Itinerario de Licitacién.
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ARTICULON®13

Las propuestas se abrirdan ante el Secretario General (S) de la Corporacién, el
Subdirector de Administracion y Finanzas y el Jefe del Departamento de Proyectos
y Construccién o quién ellos designen en su reemplazo.

ARTICULO N2 14

En la apertura, primeramente se abrirén los sobres de los documentos anexos y si
estan todoslos antecedentes solicitados se procederd a abrir los sobres dela
propuesta econdémica, en caso contrario se procede a la devolucién al contratista
del sobre de la propuesta econdmica y de la boleta de garantia por seriedad de la
oferta.

No se abriran ni considerardn las ofertas que se presenten después de la hora
indicada en el Itinerario de Licitacion.

Se levantard un Acta de la Apertura, la que sera firmada por los asistentes.

ARTICULO N 215

El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un periodo de
60 dias corridos a contar del dia de la apertura de la propuesta.

V.- EVALUACION

ARTICULON®16

La adjudicacién la realizara la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia en
base a la evaluacidn de los antecedentes de la empresa y de los aspectos
econémicos. La Corporacidon podra requerir a los oferentes aclaraciones
complementarias a la oferta, si lo estima necesario.

ARTICULO N 217

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quien estime conveniente a sus intereses, sin expresion de
causa, aunque ésta no sea la econémicamente mas baja, asimismo se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin expresién de causa. Por otra parte, la
Corporacién podra rebajar aquellas partidas que estime conveniente a sus
mtereses.

ARTICULO N°18

Los proponentes cuyas ofertas fuesen rechazadas, no tendran derecho a accién o
reclamacién alguna en contra de la Corporacion de Desarrollo Social de
Providencia ni a indemnizacién.
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VIL.- ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULON®19

La adjudicacion del trabajo serd informado por escrito al proponente favorecido.
Adjudicada la propuesta, el contratista debera suscribir el contrato, el que sera
preparado por el Asesor Juridico de la Corporacién y contendra todo lo sefialado
en las presentes Bases, Documentos Anexos e indicara las obligaciones que asume
el contratista de acuerdo a su oferta.

ARTICULO N 220

El contrato estard afecto a los impuestos que exige la Ley.

ARTICULO N 221

Una vez adjudicada la propuesta se devolvera a los proponentes no adjudicados,
las garantias de seriedad por la presentacién a la propuesta, sin reajustes ni
intereses. Al proponente favorecido se le devolverd su garantia de seriedad contra
la presentacién de la nueva garantia establecida en el articulo N® 22

VIL- GARANTIAS

ARTICULO N =22

El proponente favorecido debera, a la firma del contrato, reemplazar la garantia de
seriedad de la oferta por una garantia por un monto equivalente al 5% del valor
del contrato, la que garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones que el
favorecido asuma y debera mantenerse vigente durante todo el iempo que dure
éste y hasta 1 afio después de efectuada la recepcién provisoria de las obras. Esta
podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale a la Vista o bien Pdliza de Seguro a
nombre de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, que sea factible de
cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de la Corporacién, sin expresién de
causa.

ARTICULO N ©23

Serd responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucién de las obras
contratadas y los materiales empleados en ésta. Esta responsabilidad se mantendra
hasta 1 afio después de la recepcién provisional sin observaciones de las obras.

El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo para la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia, y en el mas breve plazo cualquier obra mal
ejecutada sin perjuicio de la responsabilidad civil que le corresponde durante todo
el plazo que establece la ley.
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ARTICULO N 224

En garantia del cumplimiento de las obligaciones la Corporacién retendra la
garantia indicada en el Articulo N 222 por el plazo de 1 afio a contar de la
recepcidn provisoria de las obras. Al término de este plazo se efectuard una nueva
inspeccion a la obra para proceder a la recepcién final.

Después de ésta, se liquidarad el contrato y se procedera a devolver la garantia
retenida.

ARTICULO N® 25

El contratista tiene la obligacién de suscribir un seguro por Responsabilidad Civil,
Vale Vista o Boleta de Garantia, en beneficio de la Corporacion por un monto de
100 Unidades de Fomento, para responder por las eventuales indemnizaciones que
- convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién como
consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del contratista y/o
subcontratista.

El seguro de Responsabilidad Civil, Vale Vista o Boleta de Garantia, deberd
mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el término
del presente contrato. Este plazo podra reducirse a voluntad de la Corporacién y
en el evento que no se haya producido accidentes durante la ejecucion de 1la obra.

ARTICULO N* 26

El contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacién una Boleta o
Péliza de Garantia por 100 Unidades de Fomento para responder por las
eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a
pagar la Corporacién por indemnizaciones por afios de servicios de los
trabajadores del contratista y/o subcontratista. La boleta o pdliza de garantia
deber4d mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el
término del contrato de la obra.

VIL.- PLAZOS
ARTICULO N 227

El plazo méximo para la ejecucién de la obra serd hasta el dia 25 de febrero de
2015.

Considerar los siguientes horarios:
- Enero y Febrero: lunes a viernes 08:00 hrs. a 20:00 hrs.; sabados de 08:00 a 14:00

hrs.

Para la entrega del terreno se suscribird un acta y se dejaré constancia en el libro de
obras.
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ARTICULO N 228

El no cumplimiento del plazo acordado en el Articulo N® 27 hard acreedor al
contratista de una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato.

Este valor se descontard del Estado de Pago Final, lo que aplicard simple y

directamente la Corporacién, sin forma de juicio ni notificacién de ninguna
especie.

IX.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
ADJUDICATARIO

ARTICULO N 229

El contratista debera mantener en las faenas un Libro de Obras, donde la ITO
registrara las observaciones, deficiencias, atrasos u otros respecto del desarrollo de
la obra.

ARTICULO N ¢ 30

El contratista deberd designar una persona técnica que lo represente para la
conduccién de las obras, con quién debera entenderse la ITO de la Corporacién en
relacién a la ejecucion de la misma.

ARTICULO N ® 31

Los materiales empleados en la obra deberén cumplir con la norma del Instituto
Nacional de Normalizacién y con las instrucciones del fabricante.

ARTICULO N ©32

La ITO podra solicitar en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como
IDIEM, DICTUC vy otros Laboratorios autorizados reconocidos por el MINVU, lo
que sera de cargo del contratista.

ARTICULO N 233

El contratista serd responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la ejecucién de las obras, cualquiera sea su causa u
origen. En consecuencia, a la Corporacién de Desarrollo Social no le cabe
responsabilidad alguna al efecto.
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ARTICULO N34

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o
transformaciones y no esté contemplada su utilizacion en la nueva obra, deberan
ser entregados por el contratista bajo inventario en la bodega de la Corporacion,
previo visto bueno de 1a ITO.

La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de
la demolicién o transformacidén debera contar con la aprobacion de la 1.T.O.; los
materiales no utilizables deberan ser retirados por el contratista y enviados a
botadero. ‘

ARTICULO N 235

Se deberd colocar un letrero de obra con informacién del proyecto que sea
facilmente legible, informacién cuyo texto, dimensiones y formato sera
proporcionado por el Ministerio, a través de la Corporacién. El letrero serad
emplazado en un lugar destacado, visible desde el exterior y donde la Corporacion
indique, ademds debera ser instalado al iniciar los trabajos de construccion y sélo
podra ser retirado después de realizada la visita de monitoreo posterior a la
Recepcion Provisoria.

El contratista tendrd un plazo de 5 dias corridos para su instalaciéon, contados
desde la entrega de terreno. En caso de no cumplir con lo anterior, se cursara una
multa de acuerdo al articulo N® 54 de las presentes bases.

Queda prohibida la instalacion de cualquier otro letrero, que no sea el indicado
precedentemente, en caso de no cumplirse lo anterior, se cursara una multa de
acuerdo a lo indicado en el articulo N2 54, ordenandose su retiro inmediato.

X.- MODIFICACIONES

ARTICULO N ° 36

La Corporacién de Desarrollo Social se reserva el derecho de ordenar al contratista
aumentos, disminuciones, modificaciones de obras, sea una o mas partidas de la
misma. Estas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los articulos
siguientes, deberan registrarse en el Libro de obra.

ARTICULO N 237

El contratista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.

Estas obras se pagaran en los mismos precios unitarios del presupuesto detallados
en la oferta.
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ARTICULQ N 238

Se podra disponer la realizacién de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas
adicionales a aquellas que estipulé el presupuesto. El contratista deberd
presentar al Departamento de Proyectos y Construccion el presupuesto de dichas
obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes tres dias a contar
desde la anotacién en el Libro de Obra por parte del ITO.

Se debe acompaiiar un desglose de cubicacién y precios unitarios, estos precios
deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el contratista estima que procede un aumento de plazo, este deberd analizarse en
conjunto con la ITO, y proponerse al Departamento de Proyectos y Construccién.

ARTICULO N *39

El contratista debera convenir por escrito con el Departamento de Proyectos y
Construccion, el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutarén las obras
extraordinarias.

ARTICULO N 240

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los Articulos N ¢ 38 y N 239 en
cuanto a las formas y a los plazos, se entenderd que no constituyen obras
extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se ejecutaran sin cumplir con las
condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del contratista.

ARTICULO N 241

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de seguro
en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacién ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.

ARTICULO N =42

Para el pago de la obra contratada el Contratista debera acreditar a satisfaccion de
la Unidad Técnica el montoy estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en relacién a los trabajadores que ocupa, acompafando
un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no
registra reclamo ni denuncia en relacién a sus obligaciones correspondientes a los
trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademds debera adjuntar
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere, mas el INFORME
DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIO.
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El contratista debera acompafiar copia del Certificado de la Inspeccién del Trabajo
antes indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias y demas contenidas en la
legislacién y reglamentacion vigente.

La Corporacién se reserva el derecho de pagar directamente las obligaciones

laborales y previsionales del contratista a favor de sus trabajadores, descontando
los valores sefialados de toda suma que adeude la Corporacion al contratista.

ARTICULO N 243

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacién expresa de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, venda,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacidn de
Desarrollo Social de Providencia derivados del contrato suscrito, como también la
venta, cesidn o transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

ARTICULO N 44

Sera de cargo del contratista la obtencién de empalmes provisorios de agua
potable, electricidad, etc., que sean necesarios para la ejecucion de la obra, como
asimismo el pago de los consumos respectivos.

ARTICULO N 245

En aquella obra que sea necesario hacer instalaciones de faenas que incluyan bafios
u otros similares no se aceptardn como solucidn los pozos negros, debiendo el
contratista buscar a su cargo otra alternativa, la que debera ser autorizada por la
Corporacién.

ARTICULO N 46

La aprobacién y recepcién de la obra por parte de la ITO no exime de la
responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el contratista con relacion a las
obras ejecutadas.

ARTICULO N © 47

Durante la ejecucién de las obras, el contratista debera tomar las medidas que sean
necesarias para no dafiar obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado,
camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacién de teléfonos, etc.
Cualquier dafio que produzca en ese sentido, debera ser reparado de inmediato
bajo su entera responsabilidad y cargo.
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ARTICULO N ®48

En las obras que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de
capacidad, extension de lineas u otros servicios de la distribucién de energia
eléctrica en que se consulten valores reembolsables a pagar, ellos se hardn efectivos
a favor de la Corporacién cuando su devolucion sea en energia, y en los demads
casos, seran efectivos a favor del contratista, segiin sea el caso, de acuerdo a los
mecanismos establecidos para tal efecto por el DFL 1/82 Ministerio de Mineria.

ARTICULO N ® 49

Sera de cargo y responsabilidad del contratista, la colocacién, control y vigilancia
de las sefializaciones para las interrupciones y desvios del transito vehicular y
peatonal que requiera el desarrollo de las faenas, como asimismo la indicacién de
la existencia de los trabajos, materiales, escombros y excavaciones, debiendo
cumplir las exigencias municipales respectivas. Esta sefializacién y su vigilancia
serdn tanto diurnas como nocturnas. Serd de exclusiva responsabilidad del
contratista todo accidente, dafo, perjuicio o menoscabo ocasionado en personas o
bienes ajenos con motivo del incumplimiento, camplimiento tardio o imperfecto
de estas obligaciones.

El contratista debe cumplir lo establecido en la Ordenanza Comunal, sobre
conservacion de las vias publicas, parques y jardines

ARTICULO N ¢ 50

Terminada la ejecucién de la obra, el contratista deberd proceder de inmediato a
retirar todos los materiales excedentes y escombros depositados en la calle, aunque
no constituyan obstaculos para el libre transito de la misma, sean calzadas, aceras o
veredones. Si el contratista no cumpliera lo anteriormente sefialado, en el plazo de
2 dias corridos, la Corporacién procederd al retiro de ellos y todos los gastos en
que incurra serdn de cargo del contratista.

ARTICULO N 251

En caso de existir impedimentos para recibir las obras contratadas, derivados por
algtin servicio publico, debidamente comprobados por la LT.O. y sin que tenga
responsabilidad el contratista, la Corporacién podra recibir parcialmente la obra
ejecutada cancelando hasta un 80% de lo realmente ejecutado y otorgara los plazos
necesarios para el término de la obra.

ARTICULO N 252

El Ministerio realizard visitas de monitoreo a las faenas en ejecucion por lo cual el
contratista debera otorgar las facilidades correspondientes a las personas
autorizadas para actuar a nombre del Ministerio en estas supervisiones.

Tanto el contratista como la Corporacién podran solicitar a dichas personas, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credendial que los acredite como tales.
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ARTICULO N 253

Para el traslado de materiales a botadero, se exigira al contratista entregar a la
Corporacién documento (por cada retiro) que acredite que el destino y depésito de
escombros es realizado en botaderos autorizados por la entidad competente.

De no cumplir con lo anterior, el contratista serd responsable del pago de la multa
que se le aplique a la Corporacién por el SEREMI de Salud, mas una multa
adicional de 100 UTM a favor de la Corporacidén por dafios y perjuicios debido al
no incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

XI.- MULTAS Y SANCIONES

ARTICULO N ® 54

La Corporacidén se reserva el derecho, previo informe de la ITO, de aplicar
sanciones al contratista en el caso que este haya incumplido cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley.

El monto de las sanciones serd determinado por la Corporacion de acuerdo a la
magnitud de la infraccion pudiendo llegar hasta un 20% del total del contrato. Sin
perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra aplicar sanciones en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacién Técnico,
Ordenanza General del transito y Ordenanza General y Local de
Construcciones.

b) Deficiencia en la conducta de los. empleados del contratista.

¢) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto de los equipos e
instalaciones del contratista.

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras

e) No emplear los elementos de seguridad como lo ordena la ley y los
reglamentos.

f) Abandono de materiales en la via publica.

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la ITO en el Libro
de Obras.

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.

ARTICULO N2 55
Seran causales de liquidacién anticipada del contrato las siguientes:

- Quiebra o insolvendia del contratista.

- Fuerza mayor.

- Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el
informe de la inspeccidn técnica responsable del contrato.

- Fallecimiento del contratista.

- Mutuo acuerdo entre las partes.



Sl MUN|ICIPALIDAD DE
[ el pROVIDENCIA

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL

En estos eventos el contrato terminard via administrativa sin necesidad de
intervencion judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y no teniendo por ello
el consultor accién, reclamacién o derecho alguno en contra de la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia, renunciando expresamente a ello.

ARTICULO N2 56

En todo lo que sea contrario a las presentes bases regird como disposicién
supletoria el Decreto N2 331 del 12 de Septiembre de 1975, reglamento para
contratos de Fjecucién de Obras del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y sus
modificaciones.

ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL (S)

|
DVA/BEO/PCT/MAG
Providencia, diciembre de 2014.



