IR 1 C1PLIDAD D
4. %4 i il PROVIDENCIA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO CONFECCION PROYECTO DE ARQUITECTURA
Y ESPECIALIDADES Y SUPERVISION DE LAS OBRAS

En Santiago, a 1° de Noviembre de 2015, entre la CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA, Rut. N° 69.070.301-7, representada por su Secretario
General, sefior ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ, cédula de identidad N° 10.773.293-4,
ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en
adelante “la Corporacion”, por una parte y por la otra, la SOCIEDAD FUENZALIDA Y
PALACIOS LIMITADA, Rut N°76.915.450-7, representada por la sefiora MARIA
ANGELICA PALACIOS FERNANDEZ, arquitecto, chilena, casada, cédula de identidad
N° 6.385.521-9, ambas domiciliadas en Parque Laguna del Laja Norte N° 9178, comuna
de Pefialolén, en adelante “Empresa Consultora’, se ha convenido el siguiente Contrato
de prestacion de servicios, sujeto a las disposiciones gue pasan a exponerse:

PRIMERO: Antecedentes.

El Ministerio de Educacion y la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia,
suscribieron con fecha 14 de septiembre de 2015, un Convenio para financiar la
contratacién del disefio de arquitectura y Especialidades concurrentes para el
Establecimiento Educacional “Liceo Carmela Carvajal de Prat”, el cual fue aprobado por
el Decreto Exento N° 1025, de fecha 14 de septiembre de 2015, del Ministerio de
Educacion.

En virtud de dicho Convenio el Ministerio de Educacion le transferira a la Corporacion los
recursos con el objeto que contrate la confeccion del proyecto de arquitectura,
especialidades y supervision de las obras para el proyecto denominado “Disefio de
arquitectura y Especialidades concurrentes para el establecimiento Educacional Liceo
Carmela Carvajal de Prat.

SEGUNDO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacion contrata los servicios de la Empresa Consultora,
quien se obliga a confeccionar el “DISENO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES
CONCURRENTES Y SUPERVICION PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT A-44”, establecimiento educacional
dependiente de la Corporacion, ubicado en calle Av. ltalia N° 980, comuna de
Providencia.

La confeccion del proyecto al cual se obliga el Consultor, antes descrito, estara sujeto a
lo establecido en el presente Contrato, a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Ordenanza General de Urbanismo Yy Construccién, al Convenio suscrito entre el
Ministerio de Educacién y la Corporacion antes indicado; decretos ministeriales, Informe
Técnico de Infraestructura de la Secretaria Regional Ministerial de Educacion,
respuestas a las consultas realizadas en el llamado a Licitacién y aquelias determinadas
por la Corporacién, las cuales también se suscribiran por los contratantes, sus agentes o
representantes y formaran parte integrante del presente Contrato para todos los efectos
legales.

TERCERO: Contenido del Proyecto.

El proyecto sefialado en la clausula precedente, que se obliga a confeccionar el
Arquitecto, comprende lo siguiente:



9)
h)
i)
j)
k)

)

Proyecto de arquitectura, detalles constructivos, demoliciones etc.
Proyecto de estructura.

Proyecto de iluminacién, eléctrico y datos.
Proyecto agua potable y alcantarillado.
Proyecto de gas.

Proyecto aguas liuvias.

Proyecto acustico.

Proyecto pavimentacién.

Estudio mecénica de suelos.
Levantamiento topografico.

Certificador edificios sustentables.

Planos de interferencias.

m) Solicitud de permiso de edificacion.

n)

Las partes dejan constancia gue, el Certificado de Informaciones Previas
necesario, estd en tramite en la Direccion de Obras de la Municipalidad
respectiva, y su obtencién sera responsabilidad de la Corporacion.

Solicitud y tramitacién de recepcion final de las obras que resulten del proyecto.

El Proyecto referido en la presente clausula, comprendera la elaboracion del expediente
técnico compieto necesario para el llamado a Propuesta Privada de la obra denominada
“DISENO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES CONCURRENTES Y
SUPERVICION PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO CARMELA
CARVAJAL DE PRAT A-44” el cual debera incluir:

Plano de ubicaciéon que muestre la situacién de la obra en la ciudad, con cotas
referidas a calles o avenidas inmediatas, esc.:1:1000

Plano de emplazamiento que indique los perfiles de jas calles a las que enfrenta y
las construcciones aledafas inmediatas, esc.: 1:200

Piano plantas generales por piso €sc.: 1:200 y esc.: 1:100

Cortes longitudinales y transversales que den cuenta de todos los recintos en
primer piso esc.: 1:100

Elevacion de fachadas principales esc.. 1:100

Plano de elementos de demoliciones esc.: 1:200

Planos de detalles de todos los elementos modificados.

Detalle de fundaciones u ofras si se requiere por caiculo.

Especificaciones técnicas, listado de partidas concordantes a EETT., para el
llamado a propuesta.

Presupuesto estimado del costo de la ejecucion de la obra, plazo de ejecucion
para el desarrollo de la obra.

Carta Gantt para el desarrollo del proyecto (considerar como minimo una reunion
por semana)

Solicitud del permiso de edificacion y recepcién final de las obras.



El Arquitecto deberd tener reuniones técnicas periddicas (1 vez por semana como
minimo), con la .T.C, (Inspector Técnico de la Consultoria), o sus delegados.

Ademas, el Arquitecto deberd entregar, para cada una de las especialidades del
proyecto, los siguientes documentos:

e Informe técnico y memorias de todo el desarrollo, con la informacién
complementaria a los planos firmados 4 copias

3 juegos de copias de planos en papel bond (firmados).

4 CD de respaldo, tanto para documentos como planos.

Antecedentes necesarios para el llamado a licitacion de las obras:
Especificaciones técnicas (4 copias).

Listado de Partidas (2 copias).

Cubicaciones (1 copia).

Presupuestos estimativos de las obras a ejecutar concordante con las
Especificaciones Técnicas. (1 copia).

PLANOS

« Entregar planos en formato minimo AutoCAD 2010
Considerar los siguientes niveles de informacion:

Base de Arquitectura en todas las especialidades.

Planos separados por especialidad.

Canalizacién - recorridos - pasadas (por cada especialidad).
Puestos de trabajo.

Dibujar trazados en diferentes layers.

Tanto las copias de planos como las Especificaciones y Memoria deberan venir con la
firma del Arquitecto.

El Listado de Partidas debera ser correspondiente con el itemizado de las
Especificaciones Técnicas.

CUARTO: Contratacién a suma alzada.

La contratacién de la confeccion del proyecto indicado en la clausula primera, sera a
suma alzada e incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento total del Contrato y se
pagara en pesos, sin reajustes ni aumentos de ningun tipo, una vez recibida a plena
satisfaccién  por la Inspeccion Técnica de la Consultoria (1.T.C.) y conforme a lo
establecido en los articulos siguientes.

Sin perjuicio de lo anterior, Ia aprobacion y recepcion del proyecto por parie de la 1.T.C.
no exime de la responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el Arquitecto con
relacion a los Proyectos.

QUINTO: Precio.

La Corporacién pagaréd al Arquitecto por la confeccion del proyecto encomendado, la
suma unica y total de $112.505.778.- (ciento seis millones, seis mil pesos) impuesto
incluido, la que sera pagada de la siguiente forma:

- 1° Estado de pago: se pagara el 20% del valor tota! de! Contrato, una vez
que el Arquitecto entregue el anteproyecto a la Corporacién y sea aprobado
por ésta, previa recepcion conforme de la boleta y factura respectiva.
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- 2° Estado de pago: se pararé el 40% del valor total del contrato, una vez que
el arquitecto entregue el proyecio de arquitectura y especialidades
concurrentes a la Corporacion y sea aprobado por esta, previa recepcion
conforme de la boleta o factura respectiva.

- 3° Estado _de pago: se pagara el 20% del valor total del Contrato, una vez
entregado los informes de revisores independientes y obtenido el permiso de
edificacién respectivo y previa recepcion conforme de la boleta y factura
respectiva.

- 4° Estado de pago: se pagara el 8% del valor total dei Contrato, una vez que
se hayan resuelto las consultas del llamado a propuesta de la obra
denominada ‘EJECUCION DE REPOSICION PARCIAL LICEO CARMELA
CARVAJAL DE PRAT A-44”

Los pagos se efectuaran una vez que el Ministerio de Educacion transfiera los fondos a
la Corporacion y dentro del plazo de 30 dias siguientes de recibidas y aprobadas las
boletas o facturas respectivas, mediante transferencia electronica a la siguiente cuenta
bancaria de la empresa contratisia:

- Banco: BBVA

- Titular: Sociedad Fuenzalida y Palacios Limitada
- Cuenta corriente N°0084-0100125429

- Rut N°76.915.450-7

- Correo electrénico makepalacios@gmail.com

En caso que la ejecucion del proyecto por parte de la Corporacion, no se realizare en un
plazo de 80 dias después de recibidos conformes su confeccion, se pagara el fotal del
saldo que faltase consignado en el 3¢ Estado de pago conforme a lo indicado
precedentemente.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacidon podra, si lo estima pertinente, otorgar un
anticipo de un 30% del valor del Contrato para la confeccion del Proyecto, el que debera
ser garantizado con boleta bancaria o vale vista o péliza por iguai valory con vigencia no
inferior a la duracion del Contrato, mas 60 dias, el que se descontara en forma
proporcional de cada Estado de Pago.

Sin perjuicio_de lo indicado precedentemente, todos los pagos quedaran sujetos al
traspaso de fondos gue debe realizar el Ministerio de Educacion a la Corporacion, por o
tanto cualquier retraso en los pados, no sera imputable a la Corporacion y no dara
derecho al Arquitecto al cobro de ningun tipo de intereses. muitas ni indemnizaciones.

SEXTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Arquitecto para la confeccion del proyecto
encomendado, serad de 90 dias corridos, contados desde la fecha de la firma del
presente Contrato y previa recepcién de la garantia de fiel cumplimiento, indicada en la
clausula décima primera.

Ei incumplimiento por parte del Arquitecto del plazo sefialado en el parrafo anterior, o en
corregir las observaciones sefaladas por la Corporacion, o en los plazos parciales
establecidos en la Carta Gantt, daréa derecho a la Corporacién de aplicar por cada dia de
atraso, una multa del 1% del valor del Contrato.

Este valor se descontara del Estado de Pago Final de la confeccion del Proyecto, lo que
aplicara simple y directamente la Corporacion.



Esta multa se pacta a titulo de clausula penal y podré hacerse efectiva por parte de la
Corporacion a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de cualquiera
suma que se adeude al Arquitecto o de la garantia que mas adelante se establece,
renunciando el Consultor a cualquier reclamacion en contra la decision adoptada por la
Corporacion.

SEPTIMO: Modificaciones.

La Corporacién se reserva el derecho de ordenar al Arquitecto aumentos, disminuciones,
modificaciones o supresiones en el Proyecto encomendado, sea en una o mas partidas,
todo de acuerdo con las condiciones que se indican en los articulos siguientes, lo que
debera registrarse en el Libro de Proyecto, que confeccionara y estara a cargo del
Arquitecto.

El Arquitecto se obliga a confeccionar en el mismo plazo del contrato aquelias
ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.

Estos aumentos, disminuciones, modificaciones o supresiones en el Proyecto se
pagaran en los mismos precios unitarios del presupuesto detallado en la oferta.

Se podra disponer la realizacion de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas adicionales a
aquellas que estipuld el presupuesto.

El Arquitecto deberd presentar al Departamento de Proyectos y Construccion el
presupuesto de dichas obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes
tres dias a contar desde la anotacién en el Libro de Proyecto por parte del ITC.

Se debe acompanar un desglose de cubicacion y precios unitarios, estos precios deben
estar referidos a los valores del contrato.

Si el Arguitecto estima que procede un aumento de plazo, este deberd analizarse en
conjunto con la ITC, y proponerse al Departamento de Proyectos y Construccion.

El Arquitecto debera convenir por escrito con el Departamento de Proyectos y
Construccion, el precio y el plazo dentro de los cuales se confeccionaran las
modificaciones extraordinarias.

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los parrafos anteriores de esta clausula,
se entendera que no constituyen obras extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se confeccionaren sin cumplir con las
condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del Arquitecto.

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se deberan
garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de seguro en igual
porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la Corporacion
ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original

OCTAVO: Supervision de las obras.

En el evento que el Proyecto encomendado fuera ejecutado por la Corporacion, el
Arquitecto se obliga a efectuar la supervision de la ejecucion de la obra denominada
“EJECUCION DE REPOSICION PARCIAL LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
A-44",
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El Arquitecto se obliga a elaborar para la Corporacion los informes de rigor y aquellos
que le sean requeridos por la misma, sus delegados, agentes o inspeccién técnica (ITO).

5° Estado de pago: se pagara el 12% restante del valor total del Contrato, por la
supervision de la obra denominada “EJECUCION DE REPOSICION PARCIAL LICEO
CARMELA CARVAJAL DE PRAT A-44”, segln se indica en el punto |.4.c. del convenio
sostenido entre Ia Corporacién y el Ministerio de Educacion.

Los honorarios profesionales antes indicados por concepto de supervision de la obra,
seran pagados por la Corporacién al Arquitecto, previo traspaso de fondos que el
Ministerio de Educacién debe realizar a la Corporacion, y dentro dei piazo de 30 dias de
aprobada y recepcionada la boleta de honorarios respectiva, una vez finalizada la
supervision de la ejecucion de los proyectos de confeccién de obras antes descritos.

El Arquitecto se obliga a realizar un minimo de una visita semanal a la Obra, sin perjuicio
de las demas visitas que la ITO considere necesarias durante la gjecucion de los
trabajos y modificaciones posteriores.

En caso que la obra proyectada no se construyera, el Arquitecto no debera realizar la
supervision de la obra a que se obliga, y por ende la Corporacion no debera pagarle por
este concepto la suma antes indicada.

NOVENO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del Arquitecto que el Proyecto de arquitectura contratado
no adolezca de errores o defectos, conforme a las Bases de la Licitacién,
responsabilidad que se mantendré durante todo el tiempo que dure el presente Contrato
y hasta un afio después de la recepcion provisional de la obra, sin observaciones al
Proyecto.

En caso de obras mal ejecutadas como consecuencia de errores en él Proyecto, a juicio
de 1a ITC, el Arquitecto se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacion y en el
mas breve plazo el Proyecto, sin perjuicio de ia responsabilidad civil que le corresponde
durante todo el plazo que establece la ley.

DECIMO: Vinculacion entre las partes.

Las partes dejan constancia que la naturaleza del servicio encomendado es civil, el que se
realizara sin vinculo de subordinacién y dependencia, y no generara relacion laboral
alguna.

Las partes declaran y reconocen que no existe vinculacién juridica alguna entre el personal
del Arquitecto y de la Corporacion. A mayor abundamiento, las partes dejan expresa
constancia que todos esos trabajadores no tendran ningtn vinculo de subordinacion o
dependencia propios de un Contrato de trabajo con la Corporacion, por lo que no generara
ninguna obligacién o derecho derivado de las leyes del frabajo.

Ninguna clausula del presente Contrato, sus anexos o de cualquier acuerdo, convenio o
Contrato que suscriba el Arguitecto con la Corporacion, o con terceros, podra ser
interpretada o entendida de manera diversa o de alguna forma que permita entender la
existencia de alglin vinculo de caracter laboral entre personas ajenas a la Corporacion, sin
importar la region o lugar del pais.

DECIMO PRIMERO: Obligaciones.

El Arquitecto debera designar a un profesional del area de la licitacion, responsable de la
conduccion del trabajo con quién debera entenderse la ITC en relacién al mismo.
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La Corporacién podréa lievar un Libro de Proyecto, donde se anotaran las deficiencias,
atrasos u observaciones que le merezcan a la ITC, sobre el desarrollo del trabajo y
constituira el medio de comunicacion con el Arquitecto.

En este libro se dejara constancia de los acuerdos y aprobaciones tanto del Proyecto de
Arquitectura como de los Proyectos de Especialidades, Especificaciones Técnicas,
Detalles, etc. visados por el Mandante y el ITC, necesarios para avanzar en el desarrollo
y las terminaciones del proyecto.

DECIMO SEGUNDO:  Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el
Arquitecto en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Arquitecto
entrega en este acto a la Corporacién, boleta bancaria o vale vista o pdliza de garantia,
por un valor equivalente al 5% del valor total del Contrato.

Dicha boleta bancaria o vale vista o poliza garantizaréd el fiel, oportuno y total
cumplimiento de las obligaciones que asume el Arquitecto.

La boleta bancaria o vale vista o poliza, se debera extender a nombre de la Corporacién
de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia igual a la del contrato hasta un
afo después de efectuada la recepcion provisoria de la obra objeto del Proyecto y debe
ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de [a Corporacion, sin
necesidad de expresion de causa.

Antes del término de la vigencia de la garantia se efectuard una nueva inspeccion al
Proyecto para proceder a la recepcion final, a conformidad de la Corporacion. Después
de ésta, se liquidara el Contrato y se procedera a devolver la garantia retenida.

DECIMO TERCERO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Arquitecto otorga mandato especial irrevocable a la Corporacion,
tan amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen
de los instrumentos sefialados en la clausula precedente, incluyendo la facuitad de
cobrar y percibir los montos sefalados en el instrumento respectivo.

Este mandato estara vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prorrogas, y hasta

el vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la recepcién
provisoria de la obra, aun cuando se hubiera decretado la recepcion final.

DECIMO CUARTO: Cesion del Contrato.

El Arquitecto no podra, sin autorizacion expresa de la Corporacién, vender, ceder o
transferir a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién, como tambien
la venta, cesion y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

Del mismo modo, el Arquitecto no podra contratar con terceros la ejecucion parcial del
Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacién
correspondiente.

DECIMO QUINTO: Multas.

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la ITC, de aplicar sanciones al
Arquitecto en el caso que este haya incumplido cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato o gue le impone la ley.



El monto de las sanciones sera determinado por la Corporacién de acuerdo a la
magnitud de la infraccion pudiendo llegar hasta el 30% del valor del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra aplicar sanciones en los siguienies
casos:

a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al Contrato;
b) Deficiencia de la conducta de ios empleados del Arquitecto;
c) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Proyecto;

d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccion Tecnica en el
Libro de Proyecto;

e) Deficiencia en los trabajos ejecutados;
f) No dar cumplimiento a la programacion entregada por el Arquitecto en la apertura de
la propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la confeccién de la

consultoria.

DECIMO SEXTO: Término anticipado del contrato.

Con todo, la Corporacion se reserva el derecho de poner término al presente Contrato
en cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacién o compensacion alguna, en caso de
incumplimiento de parte del Arquitecio de las obligaciones en el Contrato y en los
siguientes casos:

a) Quiebra o insolvencia del Consultor.
b) Caso fortuito o fuerza mayor.

c) Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
Arquitecto asuma en virtud del contrato.

En estos eventos, la Corporacion dejara sin efecto el Contrato y terminard via
administrativa sin necesidad de intervencion judicial aiguna, procediéndose a su
liquidacién y hara efectiva la garantia sefialada en la clausula décima, sin perjuicio de los
demas derechos que le otorga la Ley.

El Arquitecto no tendra derecho, accion, reclamacion o indemnizacion alguna en contra
de la Corporacién, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera accion
judicial, administrativa o de otro orden en contra de la Corporacién como consecuencia
del incumplimiento, interpretacion o terminacion del presente Contrato.

También podra terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo entre las partes.

DECIMO SEPTIMO: Domicilio y jurisdiccién.

Para todos los efectos legales derivados del presente Confrato, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DECIMO OCTAVO: Personerias.

La personeria del sefior ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ para representar a la
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en Acta de



Sesion Extraordinaria N° 241, reducida a escritura publica de fecha 16 de septiembre de
2015, otorgada ante el notario sefior Fernando Celis Urrutia.

La personeria de la sefiora MARIA ANGELICA PALACIOS FERNANDEZ para
representar a la SOCIEDAD FUENZALIDA Y PALACIOS LTDA., consta de escritura
publica de fecha 5 de Julio de 2007, otorgada ante el notario sefior Radl Ivan Perry Pefaur.

Ambos documentos no se insertan por ser conocidos por las partes.

DECIMO NOVENO: Ejemplares del Contrato.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno
en poder del Arquitecto y los otros dos en poder de la Corporacion de Desarrollo Social
de Providencia.

T

ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ
Secretario General
Corporacion Desarrollo Social Providencia
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MARIA ANGELICA PALACIOS FERNANDEZ
Representante Legal
Sociedad Fuenzalida y Palacios Ltda.
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