MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENGIA

CORPORACION DE DESARROLLO SCCIAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONFECCION PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES Y
SUPERVISION DE LAS OBRAS.

En Santiago, a 07 de enero de 2015, entre la CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA, Rut. N° 69.070.301-7, representada por su Secretario
General (S), sefior ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ, cédula de identidad N° 10.773.293-
4, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en
adelante “la Corporacién”, por una parte y por la otra, SERVICIOS H & M LIMITADA,
Rut N°76.228.951-2, representada por la sefiora Paula Sabina Mondaca Fernandez,
ingeniero civil agricola, chilena, soltera, cédula de identidad N°12.818.654-9, ambos
domiciliados en calle Francisco Gana N° 619, comuna de Rancagua, en adelante ‘el
Arquitecto”, se ha convenido el siguiente Contrato de prestacion de servicios, sujeto a las
disposiciones que pasan a exponerse:

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacion contrata los servicios del Arquitecto, quien se obliga a
confeccionar el “PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA
AMPLIACION SALA PIE COLEGIO EL VERGEL D-158 Y SUPERVISION DE LAS
OBRAS”, establecimiento educacional dependiente de la Corporacion, ubicado en calle
Los Leones N°1758, comuna de Providencia.

La confeccién del proyecto al cual se obliga el Consultor, antes descrito, estara sujeto a
lo establecido en el presente Contrato, a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, decretos ministeriales, informe Técnico
de Infraestructura de la Secretaria Regional Ministerial de Educacién, respuestas a las
consultas realizadas en el llamado a Llicitacién y aquellas determinadas por la
Corporacion, las cuales también se suscribiran por los contratantes, sus agentes o
representantes y formarén parte integrante del presente Contrato para todos los efectos
legales.

SEGUNDOQO: Contenido del Proyecto.

El proyecto sefialado en la clausula precedente, que se obliga a confeccionar el
Arquitecto, comprende lo siguiente:

a) Proyecto de arquitectura, detalles constructivos, demoliciones etc.
b) Proyecto de estructura.

¢) Proyecto circuitos eléctricos (iluminacién y enchufes de servicio), circuito de fuerza
y red de datos.

d) Proyecto agua potable y alcantarillado (si se requiere)
e) Solicitud de permiso de edificacién, certificado de informaciones previas.
Solicitud y tramitacién de recepcion final de las obras que resulten del proyecto.

El Proyecto referido en la presente clausula, comprendera la elaboracion del expediente
técnico completo necesario para el llamado a Propuesta Privada de la obra denominada



«“EJECUCION DE LA AMPLIACION DE LA SALA PIE COLEGIO EL VERGEL D-158” el
cual debera incluir:

¢ Plano de ubicacién que muestre la situacion de la obra en la ciudad, con cotas
referidas a calles o avenidas inmediatas, esc.:1:1000

¢ Plano de emplazamiento que indique los perfiles de las calles a las que enfrenta y
las construcciones aledarias inmediatas, esc.: 1:200

e Plano plantas generales por piso esc.: 1:50

Cortes longitudinales y transversales que den cuenta de todos los recintos en

primer pisc  esc.: 1:50.

Elevacion de fachadas principales esc.: 1:50.

Plano de elementos de demoliciones esc.: 1:50.

Planos de detalles de todos los elementos modificados.

Detalle de fundaciones u otras si se requiere por calculo.

Especificaciones técnicas, listado de partidas concordantes a EE.TT., para el

llamado a propuesta.

o Presupuesto estimado del costo de la ejecucion de la obra, plazo de ejecucion
para el desarrolio de la cbra.

e Carta Gantt para el desarrollo del proyecto (considerar como minimo una reunién
por semana)

+ Solicitud del permiso de edificacién y recepcion final de las obras.

El Arquitecto debera tener reuniones técnicas periodicas (1 vez por semana como
minimo}, con la .T.C, (Inspector Técnico de la Consultoria), o sus delegados.

Ademas, el Arquitecto deberad entregar, para cada una de las especialidades de ambos
proyectos, los siguientes documentos:

¢ Informe técnico y memorias de todo el desarrollo, con la informacién
complementaria a los planos firmados (5 copias).

3 juegos de copias de planos en papel bond (firmados).

5 CD de respaldo, tanto para documentos como planos.

Antecedentes necesarios para el llamado a licitacion de las obras:
Especificaciones técnicas (5 copias).

Listado de Partidas (2 copias).

Cubicaciones (1 copia).

Presupuestos estimativos de las obras a ejecutar concordante con las
Especificaciones Técnicas. (1 copia).

PLANOS

¢ Entregar planos en formato minimo AutoCAD 2010
Considerar los siguientes niveles de informacion:

Base de Arquitectura en todas las especialidades.

Planos separados por especialidad.

Canalizacion - recorridos - pasadas {por cada especialidad).
Puestos de trabajo.

Dibujar trazados en diferentes layers.

Tanto las copias de planos como las Especificaciones y Memoria deberan venir con la
firma del Arquitecto.

El Listado de Partidas debera ser correspondiente con el itemizade de las
Especificaciones Técnicas.
TERCERQ: Contratacién a suma alzada.

La contratacion de la confeccién del proyecto indicado en la clausula primera, sera a
suma alzada e incluye todo gasto que itrogue el cumplimiento total del Contrato y se



pagara en pesos, sin reajustes ni aumentos de ningdn tipo, una vez recibida a plena
satisfaccion por la Inspeccion Técnica de la Consultoria (L.T.C.) y conforme a lo
establecido en los articulos siguientes.

Sin perjuicio de lo anterior, la aprobacion y recepcién del proyecto por parte de [a I.T.C. no
exime de la responsabilidad que, de acuerdo con [a ley, tiene el Arquitecto con relacion a
los Proyectos.

CUARTO: Precio.

La Corporacién pagara al Arquitecto por la confeccion del proyecto encomendado, la
suma Unica y total de $2.201.500.- (dos millones doscientos un mil quinientos pesos)
impuesto incluido, segin orden de compra N°24332, la que sera pagada de la siguiente
forma:

- 1° Estado de paqo: se pagara el 70% del valor total del Contrato por la Etapa
1, una vez que el Arquitecto entregue el proyecto a la Corporacion y sea
aprobado por ésta, previa recepcion conforme de la boleta y factura respectiva.

- 2° Estado de pago: se pagara el 10% del valor total del Contrato por la Etapa
1, una vez obtenido el permiso de edificacion respectivo y previa recepcion
conforme de la boleta y factura respectiva.

- 3° Estado de pago: se pagara el 20% restante del valor total del Contrato por
la Etapa 1, una vez que se hayan resuelio las consultas del llamado a
propuesta de la obra denominada “EJECUCION DE LA AMPLIACION DE LA
SALA PIE COLEGIO EL VERGEL D-158".

Los pagos se efectuaran dentro del plazo de 30 dias siguientes de recibidas y aprobadas
las boletas o facturas respectivas, mediante fransferencia electrénica a la siguiente
cuenta bancaria de la empresa contratista:

- Banco Santander

- Titular: Servicios H&M Limitada

- Cuenta corriente N°000067889231

- Rut N°76.228.951-2

- Correo electrénico contacto@hme-arg.cl

En caso que la ejecucion del proyecto por parte de la Corporacién, no se realizare en un
plazo de 80 dias después de recibidos conformes su confeccion, se pagara el total del
saldo que faltase consignado en el 3° Estado de pago conforme a lo indicado
precedentemente.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra, si lo estima pertinente, otorgar un
anticipo de un 30% del valor del Contrato para la confeccién del Proyecto, el que debera
ser garantizado con boleta bancaria o vale vista o péliza por igual valor y con vigencia no
inferior a la duracién del Contrato, mas 60 dias, el que se descontard en forma
proporcional de cada Estado de Pago.

QUINTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Arquitecto para la confeccion del proyecto encomendado,
sera de 45 dias corridos, contados desde la fecha de la firma del presente Contrato y
previa recepcion de la garantia de fiel cumplimiento, indicada en la clausula décima
primera.

El incumplimiento por parte del Arquitecto del plazo sefialado en el parrafo anterior, o en
corregir las observaciones sefialadas por la Corporacion, o en los plazos parciales



establecidos en la Carta Gantt, dara derecho a la Corporacién de aplicar por cada dia de
atraso, una multa del 1% del valor del Contrato.

Este valor se descontara del Estado de Pago Final de la confeccién del Proyecto, lo que
aplicara simple y directamente la Corporacion.

Esta multa se pacta a fitulo de clausula penal y podra hacerse efectiva por parte de la
Corporacion a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de cualquiera
suma que se adeude al Arquitecto o de la garantia que mas adelante se establece,
renunciando el Consultor a cualquier reclamacién en contra la decisién adoptada por la
Corporacion.

SEXTO: Modificaciones

La Corporacién se reserva el derecho de ordenar al Arquitecto aumentos, disminuciones,
modificaciones o supresiones en el Proyecto encomendado, sea en una o mas partidas,
todo de acuerdo con las condiciones que se indican en los articulos siguientes, lo que
debera registrarse en el Libro de Proyecto, que confeccionara y estara a cargo del
Arquitecto.

El Arquitecto se obliga a confeccionar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.

Estos aumentos, disminuciones, modificaciones o supresiones en el Proyecto se pagaran
en los mismos precios unitarios del presupuesto detallado en la oferta.

Se podra disponer la realizacion de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas adicionales a
aquellas que estipulé el presupuesto.

El Arquitecto -debera presentar al Departamento de Proyectos y Construccion el
presupuesto de dichas obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes
fres dias a contar desde la anotacién en el Libro de Proyecto por parte del ITC.

Se debe acompanar un desglose de cubicacion y precios unitarios, estos precios deben
estar referidos a los valores del contrato.

Si el Arquitecto estima que procede un aumento de plazo, este debera analizarse en
conjunto con la ITC, y proponerse al Departamentc de Proyectos y Construccion.

El Arquitecto debera convenir por escrito con el Departamento de Proyecios y
Construccién, el precio y el plazo dentro de los cuales se confeccionaran las
modificaciones extraordinarias.

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los parrafos anteriores de esta clausula,
se entendera gue no constituyen obras extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se confeccionaren sin cumplir con las
condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del Arguitecto.

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se deberan
garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de seguro en igual
porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la Corporacién
ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.



SEPTIMO: Supervision de las obras.

En el evento que el Proyecto encomendado fuera ejecutado por la Corporacién, el
Arquitecto se obliga a efectuar la gsupervision de la ejecucién de la obra_denominada
“EJECUCION DE LA AMPLIACION DE LA SALA PIE COLEGIO EL VERGEL D-158".

El Arquitecto se obliga a elaborar para la Corporacién los informes de rigor y aquellos
que le sean requeridos por la misma, sus delegados, agentes o inspeccidn técnica (ITO).

La Corporacion pagara al Arquitecto por la supervision de la obra denominada
“EJECUCION DE LA AMPLIACION DE LA SALA PIE COLEGIO EL VERGEL D-158”,
la suma Gnica y total de $416.500.- (cuatrocientos dieciséis mil quinientos cincuenta
pesos).

Los honorarios profesionales antes indicados por concepto de supervisién de la obra,
seran pagados por la Corporacién a la Empresa Contratista dentro del plazo de 30 dias
de aprobada y recepcionada la boleta de honorarios respectiva, una vez finalizada la
supervisién de la ejecucidn de los proyectos de confeccion de obras antes descritos.

El Arquitecto se obliga a realizar un minimo de una visita semanal a cada una de las
obras, sin perjuicio de las demas visitas que la ITO considere necesarias durante la
ejecucion de los trabajos y modificaciones posteriores.

En caso que la obra proyectada no se construyera, el Arquitecto no debera realizar la
supervision de la obra a que se obliga, y por ende la Corporacién no debera pagarle por
este concepto la suma antes indicada.

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del Arquitecto que el Proyecto contratado no adolezca de
errores © defectos, conforme a las Bases de la Licitacién, responsabilidad que se
mantendra durante todo el tiempo que dure el presente Contrato y hasta un afio después
de la recepcidn provisional de la obra, sin observaciones al Proyecto.

En caso de obras mal ejecutadas como consecuencia de errores en el Proyecto, a juicio
de la ITC, el Arquitecto se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacion y en el
mas breve plazo el Proyecto, sin perjuicio de la responsabilidad civil que le corresponde
durante todo el plazo que establece la ley.

NOVENO: Vinculacion entre las partes.

Las partes dejan constancia que la naturaleza del servicio encomendado es civil, el que se
realizara sin vinculo de subordinacién y dependencia, y no generara relacién laboral
alguna.

Las partes declaran y reconocen que no existe vinculacién juridica alguna entre e} personal
del Arquitecto y de la Corporacién. A mayor abundamiento, las paries dejan expresa
constancia que todos esos trabajadores no tendran ningun vinculo de subordinacién o
dependencia propios de un Contrato de trabajo con la Corporacion, por lo que no generara
ninguna obligacion o derecho derivado de las leyes del trabajo.

Ninguna clausula del presente Contrato, sus anexos o de cualquier acuerdo, convenio o
Contrato que suscriba el Arquitecto con la Corporacién, o con terceros, podra ser
interpretada o entendida de manera diversa o de alguna forma que permita entender la
existencia de algln vinculo de caracter laboral entre personas ajenas a la Corporacién, sin
importar la regién o lugar del pais.

DECIMO: Obligaciones.

El Arquitecto debera designar a un profesional del area de la licitacion, responsable de la
conduccién del trabajo con quién debera entenderse la ITC en relacién al mismo.



La Corporacion podra llevar un Libro de Proyecto por cada uno de ellos, donde se
anotaran las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan a la ITC, sobre el
desarrollo del trabajo y constituira el medio de comunicacion con el Arquitecto.

DECIMO PRIMERO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el
Arquitecto en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Arquitecto
entrega en este acto a la Corporacion, boleta bancaria o vale vista o pdoliza de garantia,
por un valor equivalente al 5% del valor total del Contrato.

Dicha boleta bancaria o vale vista o poéliza garantizara el fiel, oportuno y total
cumplimiento de las obligaciones que asume el Arquitecto.

La boleta bancaria o vale vista o pdliza, se debera extender a nombre de [a Corporacion
de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia igual a la del contrato hasta un
afno después de efectuada la recepcion provisoria de la obra objeto del Proyecto y debe
ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de la Corporacion, sin
necesidad de expresion de causa.

Antes del término de la vigencia de la garantia se efectuara una nueva inspeccion al
Proyecto para proceder a [a recepcidn final. Después de ésta, se liquidara el Contrato y se
procedera a devolver la garantia retenida.

DECIMO SEGUNDO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Arquitecto otorga mandato especial irrevocable a la Corporacion,
tan amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen de
los instrumentos sefalados en la clausula precedente, incluyendo la faculiad de cobrar y
percibir los montos sefialados en el instrumento respectivo.

Este mandato estara vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prérrogas, y hasta el
vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la recepcion provisoria de
fa obra, aun cuando se hubiera decretado [a recepcion final.

DECIMO TERCERO: Cesion del Contrato.

El Arquitecto no podra, sin autorizacidn expresa de la Corporacion, vender, ceder o
transferir a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién, como también la
venta, cesion y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Arquitecto no podra contratar con terceros la ejecucion parcial del
Coniraio, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacion
correspondiente.

DECIMO CUARTO: Multas.

La Corporacién se reserva el derecho, previo informe de la ITC, de aplicar sanciones al
Arquitecto en el caso que este haya incumplido cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato o que le impone la ley.

El monto de las sanciones sera determinado por la Corporacién de acuerdo a la magnitud
de la infraccion pudiendo llegar hasta el 30% del valor del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra aplicar sanciones en los siguientes

Casos:

a) Incumplimienio de las normas legales y reglamentarias aplicables al Contrato;
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b) Deficiencia de la conducta de los empleados del Arquitecto;
¢) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Proyecto;

d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica en el
Libro de Proyecto;

e) Deficiencia en los trabajos ejecutados;
f) No dar cumplimienio a la programacién entregada por el Arquitecto en la apertura de la
propuesta o en las reprogramaciones sclicitadas durante la confeccion de la

consultoria.

DECIMO QUINTO: Término anticipado del contrato.

Con todo, la Corporacion se reserva el derecho de poner término al presente Contrato en
cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacién o compensacion alguna, en caso de
incumplimiento de parte del Arquitecto de las obligaciones en el Contrato y en los
siguientes casos:

a) Quiebra o insolvencia del Consultor.
b) Caso fortuito o fuerza mayor.

c) Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
Arquitecto asuma en virtud del contrato.

En estos eventos, la Corporacién dejara sin efecto el Contrato y terminara via
administrativa sin necesidad de intervencién judicial alguna, procediéndose a su
liquidacion y hara efectiva la garantia sefialada en la clausula décima, sin perjuicio de los
demas derechos que le otorga la Ley.

El Arquitecto no tendra derecho, accién, reclamacién o indemnizacién alguna en contra de
la Corporacién, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera accion judicial,
administrativa o de otro orden en contra de la Corporacion como consecuencia del
incumplimiento, interpretacién o terminacién del presente Contrato.

También podra terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo entre las partes.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccién.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Personerias.

La personeria del sefior ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ para representar a la
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en Acta de
Sesién Extraordinaria N° 11, reducida a escritura plblica de fecha 01 de abril de 2014,
otorgada ante el notario sefior Eduardo Avello Concha.

La personeria de la sefiora PAULA SABINA MONDACA FERNANDEZ para representar a
la SERVICIOS H&M LIMITADA, consta de escritura plblica de fecha 21 de noviembre de
2012, otorgada ante el notario sefior Rubén Reinoso Herrera.

Ambos documentos no se insertan por ser conocidos por las partes. é/



DECIMO OCTAVO: Ejemplares de! Contrato.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno
en poder del Arquitecto y los otros dos en poder de la Corporacién de Desarrollo Social de
Providencia.
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ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ
Secretario General (S)
Corporacion Desarrollo Social Providencia

PAUli\/SABlNA ACA FERNANDEZ
Representante Legal
SERVICIOS H&M LIMITADA



