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SOLICITUD OBLIGACION

DE CONTRATO

RG-046-DAF

DOCUMENTO OFICIAL

FOLIO

Fecha:

Establecimiento:

Casa Belen Liceo Carmela Carvajal

Nombre del Responsable

Mariana Ortiz Schulthess

Departamento:

Depto. Proyecto, Construccion , Mantencion y Servicios Generales

Titulo del Contrato:

Casa Belén Carmel

a Carvajal

RUT del Proveedor:

76.508.550-0 [Teléfono Proveedor: |

22210715

Nombre del Proveedor:

Francisco Antonio Ponce Inostroza Construcciones E.I.R.L.

Fecha de Inicio: 16/01/2020 Fecha de término: 27/03/2020
Centro de Costo: 8.001.020 Programa: Educacién Especial Saldo
Codigo Presupuestario 215-2206-001-002 |Monto Total: $84.154.918 -

Objetivo:

Correo de Responsable:

construccion@cdsprovidencia.cl

Teléfono de Responsable:

227067080







CONTRATO DE CONFECCION DE OBRA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
Y

FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA CONSTRUCCIONES EIRL

En Santiago, a 16 de enero de 2020, entre la CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE
PROVIDENCIA, Rut N2 69.070.301-7, representada por don AXEL MULLER BRAVO, cédula de
identidad N2 5.089.527-0, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N2 863, comuna de
Providencia, en adelante “la Corporacién”, por una parte, vy, por la otra, FRANCISCO ANTONIO
PONCE INOSTROZA CONSTRUCCIONES EIRL, Rut N 76.508.550-0, representada por don
FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA, cédula de identidad N2 9.961.554-0, ambos domiciliados
en Las Golondrinas 3444, comuna de Macul, en adelante “el Contratista”, se ha convenido el
siguiente Contrato de Confeccidn de Obra, sujeto a las estipulaciones que a continuacidn se indican:

ANTECEDENTES:
Proceso de Adjudicacién Consta en sesidn de directorio N2274 de fecha 6 de enero
de 2020
Imputacién 8001020 Administracidon de Educacion
Encargado lefe Depto. Proyectos, Construccién, Mantencidon vy
Servicios Generales.
Director responsable José Antonio Tapia Pérez, Director de Educacidn

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacién contrata los servicios del Contratista, para la ejecucion de la
obra denominada “CASA BELEN LICEO CARMELA CARVAJAL” en el inmueble ubicado en calle Marin
N2510, comuna de Providencia.

La ejecucion de la obra a la cual se obliga el Contratista estard sujeta a lo establecido en el presente
Contrato, a las Bases Administrativas, Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Planos, Aclaraciones
de Especificaciones Técnicas, y las instrucciones y especificaciones impartidas en terreno por la
Corporacion, a través del Libro de Obras, las cuales también se suscribirdn por los contratantes, sus
agentes o representantes y formardn parte integrante del presente Contrato para todos los efectos
legales.

Se deja constancia que la adjudicacidn de la obra referida al Contratista fue aprobada el Directorio
de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, seglin consta en el Acta N°274/2020, de fecha
6 de enero de 2020.

La supervision técnica de la obra estard a cargo de Departamento Proyectos y Construccién de la
Corporacion, quienes podrdn encomendar a terceros la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO).

SEGUNDO: Contratacién a suma alzada.

La contratacion de la ejecucién de la obra de seré a suma alzada e incluye todo gasto que irrogue el
cumplimiento total del Contrato y se pagard en pesos, sin reajustes ni aumentos de ninguln tipo,
previa remisién a la Corporacion de las facturas correspondientes a satisfaccién de la Inspeccién

Técnica de Obras (ITO), conforme se indica en la cldusula siguiente.

TERCERQ: Precio.



La Corporacién pagara al Contratista por la ejecucion de la obra encomendada, la suma Unica y total
de $84.154.918.- (ochenta y cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil novecientos dieciocho
pesos), impuesto al valor agregado incluido, suma que se pagara de acuerdo a lo siguiente:

12 Estado de pago: se pagaré hasta el 50% del valor total de Contrato, una vez alcanzado el 50% de
avance de la obra, previa recepcién conforme de la factura o boleta respectiva y cumplimiento de
las demas obligaciones establecidas en el presente instrumento.

22 Estado de pago: se pagard el saldo del valor total del Contrato, al término de la obra, contra la
recepcién provisoria de ésta, previa recepcion conforme de la factura o boleta respectiva, y
cumplimiento de las demas obligaciones establecidas en el Contrato. Debe entregarse toda la
documentacién y memoria fotogréfica, previo a la emision de la factura.

Todo pago y estado de pago, debera ser aprobado con anterioridad, tanto por la Corporacion como
por el ITO, y se efectuaréd dentro de los 30 dias corridos siguientes al recibo conforme de la factura
o boleta respectiva. En caso de que el Contratista acredite un porcentaje de avance de |la obra mayor
y/o menor a cada estado de pago referido, la Corporacidn podra, si lo estima pertinente, efectuar
el pago conforme a dicho porcentaje de avance. Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién se
reserva el derecho a rechazar aquellos estados de pago que no cumplan con los requisitos sefialados
precedentemente.

Previo a la emisidén de la factura o boleta, en cada estado de pago, se deben entregar los
antecedentes necesarios para su revisién, entre ellos, la memoria fotografica que acrediten los
avances, la aprobacion del estado de pago por el ITO, arquitecto y contratista, certificados de
laboratorio y/o protocolos de partidas relevantes firmados por profesional competente, certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de todo trabajador que ocupe (F30-1) y
demas antecedentes que se exijan conforme al presente instrumento.

La Corporacién se reserva el derecho a solicitar antecedentes adicionales para verificar la ejecucion
de las obras y cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podré otorgar al Contratista un anticipo hasta de un 30%
del valor total del trabajo encomendado, el que debera ser garantizado con boleta bancaria, vale
vista o pdliza por igual valor, a nombre de la Corporacién y con vigencia de al menos un afo contado
desde la recepcion provisoria de la obra, y cumplimiento de las garantias establecidas en la clausula
décima, a satisfaccion de la Corporacién. El anticipo es solo un abono parcial que efectda la
Corporacién y no puede ser considerado como avance de obra parcial. La devolucién del Anticipo
se efectuara en cada Estado de Pago v ella se hara en forma proporcional al Anticipo mismo, de
modo tal que con el dltimo Estado de Pago quede devuelto el 100% del Anticipo.

La garantia por el anticipo sera devuelta, previa solicitud presentada por escrito por el Contratista,
una vez terminada la obra y cumplidas las dem3s condiciones establecidas en el presente
instrumento.

CUARTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Contratista para la ejecucion de las obras sera hasta el 27 de febrero
de 2020.

Si el Contratista se atrasare mas alla del plazo sefialado para la entrega de la obra, incurrira por esta
sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporacién equivalente a 0,5% del valor del
Contrato, por cada dia de atraso, suma que serd descontada del valor del Contrato.

Esta multa se pacta a titulo de cldusula penal y podré hacerse efectiva por parte de la Corporacion
a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de cualquiera suma que se adeude al
Contratista o de la garantia que mas adelante se establece, renunciando el Contratista a cualquier
reclamacién en contra la decisién adoptada por la Corporacion.

QUINTO: Obligaciones.



Seran obligaciones del Contratista, entre otras, las siguientes:

a) Durante la ejecucién de la obra, el Contratista debera tomar las medidas que sean
necesarias para no dafar las obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cdmaras,
grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacién de teléfonos, etc.

Cualquier dafio que se produzca en ese sentido debera ser reparado de inmediato bajo la exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista.

b) El Contratista debera designar en la obra una persona técnicamente responsable de su
conduccidn, con la cual debera entenderse la Inspeccion Técnica de la Obra, tanto para la direccién
de la obra, observaciones que merezca su ejecucién o cualquier problema que se suscite en ella.

c) El Contratista deberd mantener permanentemente en la obra, un “Libro de Obras”, en el
cual se anotara el desarrollo de éstas y todas las deficiencias, atrasos y observaciones que determine
la Inspeccidn Técnica.

d) El Contratista deberd informar a la Corporacién el nombre del Experto en Prevencion de
Riesgos contratado para el evento, Mutual a la que pertenece y ndmina de los trabajadores
involucrados en la obra, asi como cualquier cambio que se produzca, v toda otra informacion
necesaria para dar cumplimiento al articulo 5 del Decreto Supremo N2 76 de 2006, del Ministerio
de Trabajo, que aprueba el Reglamento para la aplicacién del articulo 66 bis de la Ley N2 16.744.

e) El Contratista deberd hacer entrega de todos los materiales, equipos y elementos que
resulten de las demoliciones o transformaciones y no esté contemplada su utilizacion en la nueva
obra, a la bodega de la Corporacidn, bajo inventario, previo visto bueno de la ITO.

La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la demolicién o
transformacién, debera contar con la aprobacidn por escrito de |3 ITO.

f) El Contratista se obliga a mantener empalmes provisorios de agua potable, electricidad vy
otros que sean necesarios para la ejecucidn de la obra, siendo de su cargo el valor de los permisos
y/o derechos que deban pagarse para su obtencidn y el consumo respectivo. Asimismo, seran de su
cargo estos consumos cuando en la obra existan empalmes instalados.

SEXTO: Calidad materiales.

Los materiales empleados por el Contratista en la ejecucion de la obra deberan ajustarse a las
normasy requerimientos del Instituto Nacional de Normalizacidn y a lasinstrucciones del fabricante.

La ITO podra solicitar al Contratista en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificaos de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM, DICTUC y
otros laboratorios autorizados y reconocidos por el MINVU, lo cual seré de cargo del Contratista.

SEPTIMO: Inspecciones y recepcidn de las obras.

La Inspeccidén Técnica de la Obra y, en consecuencia, su supervigilancia, estard a cargo del
Departamento Proyectos y Construccién de la Corporacién o de quien ésta designe para estos
efectos.

La Inspeccién Técnica podré solicitar en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como DICTUC o IDIEM,
los que seran de cargo del Contratista.

Terminada la ejecucidon de la obra, el Contratista debera proceder de inmediato a retirar los
excedentes y escombros depositados en la calle, aungue ello no constituya obstaculo para el libre
transito, sea en calzadas, aceras o veredones.
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Para el traslado de materiales a botadero, se exigird al Contratista entregar a la Corporacion
documento (por cada retiro), que acredite que el destino y depdsito de escombros, es realizado en
botaderos autorizados por la autoridad competente.

Si el Contratista no cumpliera lo sefialado en el plazo de dos dias corridos contados desde la
anotacion pertinente en el Libro de Obras, la Corporacién, procedera a su retiro, siendo de cargo
del Contratista los gastos en gque incurra.

En caso de que el Contratista no cumpla con lo anterior, sera responsable del pago total de la multa
que se le aplique a la Corporacion por el SEREMI de Salud, mas una multa adicional de 100 UTM a
favor de la Corporacién, por dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las normas
ambientales vigentes.

Terminadas las obras, el Contratista requerird de la Inspeccién Técnica de la Obra, su recepcion
provisoria, de la cual debera levantarse Acta suscrita por las partes.

Si requerida la recepcion provisoria, la Inspeccién Técnica formulare observaciones en relacion con
las obras, el Contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones o exigencias en el menor
tiempo posible y en todo caso en un plazo no superior a cinco dias corridos contados desde la
anotacion de la observacion en el Libro de Obras.

Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procederd a levantar acta. Con este
antecedente se procederd a la recepcién provisoria de las obras y al pago de las mismas en la forma
convenida.

La recepci6n final se efectuara una vez transcurrido el plazo de un afio contados desde la fecha de
la recepcién provisoria, oportunidad en que se devolverd la garantia, si no existieren observaciones
o deficiencias que ameritaren su cobro y en caso contrario, la garantia se mantendra vigente hasta
gue se subsanen las observaciones o defectos detectados, debiendo levantarse acta respecto de
esta circunstancia.

OCTAVO: Responsabilidades.

Ser responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca de errores o
defectos, responsabilidad que se mantendré durante todo el tiempo que dure este y hasta 1 afio de
terminada la ejecucion de la obra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacién de Desarrollo Social, y en el
mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio de la ITO. Esta obligacién no exime al
contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la ley.

El Contratista se hace responsable ante la Corporacion, de los materiales que emplee en la ejecucion
de la obra, como asimismo de su correcta ejecucion, responsabilidad que se extendera por el plazo
de un afio contado desde la fecha de recepcidn provisional de la obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la Corporaciony en el mas
breve plazo, luego de que asi le haya sido notificado por la Inspeccién Técnica, cualquier obra mal
ejecutada, sea en relacién al trabajo mismo o en relacién a los materiales empleados, circunstancia
que calificard soberanamente la Corporacion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demés responsabilidades que las leyes impongan al Contratista.
El Contratista serd responsable de todo dafio, perjuicio, menoscabo y/o detrimento que ocasione a
la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia o a personas o bienes ajenos con ocasiéon de la

ejecucién de esta obra, cualquiera sea la causa u origen de aquellos.

Sera de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones
sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se

=

T



desempefian, desde la entrega del terreno y durante la ejecucién de la obra y sus prérrogas
adicionales si las hubiere.

NOVENO: Cumplimiento de obligaciones laborales.

Para el pago de la obra contratada, el Contratista deberd acreditar a satisfaccion de la Corporacion,
el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en relacién a sus
trabajadores y los de sus subcontratistas, acompafiando un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL
TRABAJO que acredite que no registra reclamo ni denuncia respecto a sus obligaciones con los
trabajadores que prestan servicio en virtud de este Contrato.

Ademas, debera adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere.

El Contratista debera acompafiar copia del Certificado de la Inspeccién del Trabajo antes indicado,
correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Deberd cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad industrial,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en general con todas las normas laborales,
tributarias y demas contenidas en la legislacion y reglamentacién vigente.

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales precedentes, la Corporacién podra retener las obligaciones
que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto que es responsable solidaria o subsidiariamente a
favor de los trabajadores de éstos, incluidas eventuales indemnizaciones legales que correspondan
por término de la relacién laboral, sélo respecto del tiempo o periodo durante el cual él o los
trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Corporacion, durante la
ejecucidn de la obra.

DECIMO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el Contratista
en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Contratista entrega en este acto
a la Corporacién vale vista, boleta bancaria o péliza de seguro, por un valor equivalente al 5% del
valor total del Contrato.

La boleta bancaria, vale vista o la péliza de seguro se deberd extender a nombre de la Corporacion
de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia de un afio de plazo después de la recepcion
provisoria de la obra y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de la
Corporacion, sin necesidad de expresion de causa.

Ademas, el Contratista debera suscribir un seguro por responsabilidad civil en beneficio de la
Corporaciéon por un monto de 100 Unidades de Fomento, para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién como
consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del Contratista.

El seguro de responsabilidad civil deberda mantenerse desde la celebracidn del presente Contrato
hasta un afio después de la recepcion provisoria de la obra. Este plazo podrd reducirse a voluntad
de la Corporacidn y en el evento que no se hayan producido accidentes durante la ejecucion de la
obra.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligacidon de tomar a favor de la Corporacion una bolets,
vale vista o pdliza de garantia por 100 Unidades de Fomento para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién por
indemnizaciones por falta de aviso previo y/o por afios de servicios de los trabajadores del
contratista y/o subcontratista.

La boleta, vale vista o pdliza de garantia deberd mantenerse vigente desde la celebracién del
presente Contrato hasta un afio después de la recepcidn provisoria de la obra.
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DECIMO PRIMERO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la Corporacion, tan
amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen de los
instrumentos sefialados en la cléusula precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los
montos sefialados en el instrumento respectivo.

Este mandato estard vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prérrogas, y hasta el
vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la recepcion provisoria de la obra,

adn cuando se hubiera decretado la recepcion final.

DECIMO SEGUNDO: Cesién del Contrato.

El Contratista no podrd, sin autorizacién expresa de la Corporacion, vender, ceder o transferir a
terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacion, como también la venta, cesion y
transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podra contratar con terceros la ejecucion parcial del Contrato,
sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacién correspondiente.

DECIMO TERCERO: Muitas.

La Corporacién se reserva el derecho, previo informe de la Inspeccion Técnica de las obras, de aplicar
multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido cualquiera de las obligaciones establecidas
en el Contrato o que le impone la Ley.

El monto de las multas serd determinado por la Corporacion de acuerdo a la magnitud de la
infraccion, pudiendo llegar hasta un 20% del valor total del Contrato.

La Corporacién queda expresamente facultada para hacer efectivas dichas multas y descontar su
valor con cargo a la garantia general del fiel y oportuno cumplimiento del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra aplicar ademds multas por los valores ya referidos,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacion Técnicay Ordenanzas General
y Local de Construcciones;

b) Deficiencia de la conducta de los trabajadores del Contratista;

c) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e instalaciones del
Contratista;

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;

e) No emplear o usar indebidamente los elementos de seguridad ordenados por la Ley y los
Reglamentos;

f) Abandono de material;

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccion Técnica en el Libro de
Obras; y

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.

Las multas que se apliquen al Contratista deberdn ser pagadas en la Tesoreria de la Corporacion y
su comprobante deberd ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente.

DECIMO CUARTO: Término anticipado del contrato.
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Con todo, la Corporacidn se reserva el derecho de poner término al presente Contrato en cualquier

tiempo y sin derecho a indemnizacion o compensacion alguna, en caso de incumplimiento de parte

del Contratista, de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y/o en los siguientes casos:
a) Quiebra, cesacion de pagos o insolvencia del Contratista.

b) Caso fortuito o fuerza mayor, o razones de servicio.

c) Por incumplimiento del Contratista a las obligaciones contraidas en este Contrato y
aquellas que establece la Ley.

d) Disolucién y/o fallecimiento del Contratista.

e} Mutuo acuerdo entre las partes.
En estos eventos, la Corporacion dejara sin efecto el Contrato y terminara via administrativa sin
necesidad de intervencion judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y hard efectiva la garantia
sefialada, sin perjuicio de los demas derechos que le otorga la Ley.
El Contratista no tendrd derecho, accidn, reclamacién o indemnizacién alguna en contra de la
Corporacidn, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera accién judicial, administrativa
o de otro orden en contra de la Corporacién como consecuencia del incumplimiento, interpretacién

o terminacidn del presente Contrato.

DECIMO QUINTO: Gastos.

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, serén de cargo del
Contratista.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccién.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus domicilios en la
ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia.

El presente Contrato se firma en 2 ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de
cada parte.

Personerias.

La personeria del sefior AXEL MULLER BRAVO para representar a la CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en escritura publica de fecha 26 de abril de 2018, otorgada en la
Notaria de Santiago de don Fernando Celis Urrutia. La personeria del sefior FRANCISCO ANTONIO
PONCE [INOSTROZA para representar a FRANCISCO ANTONIO PONCE [INOSTROZA
CONSTRUCCIONES EIRL, consta en escjtura publica de fecha 19 de enero de 2006, otorgada en la
Notaria N° 42 de Santiago de dofia Mz 1= Acharén -_,:4-'
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