ACTA DE APERTURA DE PRESUPUESTOS

En Providencia, a 23 de enero de 2009 siendo las 12:00 hrs., se procede a la apertura de los presupuestos para la ejecución del "Proyecto Regularización y Normalización Eléctrica Colegio Juan Pablo Duarte D-160 y Supervisión de la ejecución de las obras del Proyecto"
Según el llamado a cuatro (4) Empresas y a la entrega de antecedentes con fecha 15 de enero de 2009, las siguientes Empresas se presentan:

DOCUMENTOS ANEXOS

PROPONENTES	**BMU Ingeniería**	**RCVING Ltda.**	**Tabco Ltda.**	**Obelco Ingeniería Ltda.**
Individualización del Oferente	✓	✓	✓	✓
Copia declaración imp. a la Renta último año	✓	✓	✓	✓
Aclaraciones y respuestas a consultas firmadas	No hubo	No hubo	No hubo	No hubo
Garantía de Seriedad de la Oferta $ 200.000.-	✓	✓	✓	✓
Acreditación Inscripción vigente en SEC	✓	✓	✓	✓
Carta compromiso, experiencia mínima exigida	✓	✓	✓	✓

VERÓNICA YAVAR BASCUÑÁN
Directora de Administración y Finanzas

MIRNA VICENT VÁSQUEZ
Directora de Salud

PAOLA CASALE TALEP
Jefe Depto. de Construcción y Mantención

PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTES	**BMU Ingeniería**	**RCWING Ltda.**	**Tabco Ltda.**	**Obelco Ingeniería Ltda.**
Etapa 1: Proyecto	$ 7.721.539 -	$ 6.537.622 .	$ 5850.323	$ 6.616.400 -
Etapa 2: Supervisión	$ 1.374.450.	$ 1.467.612.	$ 1.044.296.	$ 1.487.500
TOTAL $	9.095.989 -	8.005.234	6.894.620	8.103.900.
Días Corridos	✓ 60 ds	60 ds.	60 ds	60 ds.
Presupuesto detallado	✓	✓	✓	✓
Carta Gantt y/o Plan de trabajo	✓	✓	✓	✓

Firma el acta de apertura la Directora de Administración y Finanzas Sra. Verónica Yávar Bascuñán, la Directora de Salud Sra. Mirna Vicent Vásquez, la Jefa del Depto. de Construcción y Mantención Sra. Paola Casale Talep y proponentes presentes.

23/01/09

VERÓNICA YAVAR BASCUÑÁN
Directora de Administración y Finanzas

MIRNA VICENT VÁSQUEZ
Directora de Salud

PAOLA CASALE TALEP
Jefe Depto. de Construcción y Mantención