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I.- GENERALIDADES

ARTICULON®1

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, llama a propuesta privada
para la elaboracién del “Obra Regularizacion y Normalizacion Eléctrica y Red de
Datos de la Escuela de Parvulo Bernarda Morin El Aguilucho”, ubicado en la
calle El Aguilucho N* 3515, Providencia, Santiago.

ARTICULON®2

Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacion de las ofertas y ejecucion de la obra.

ARTICULO N ®3

La supervisién técnica de la obra estar4 a cargo del Departamento de Construccion
y Mantencién de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, quien podra
encomendar a personal externo la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

ARTICULO N°%4

Todas las consultas o dudas de caracter técnico deberan presentarse por escrito al
Departamento Construccién y Mantencién de la Corporacién de Desarrollo Social
de Providericia, en las fechas indicadas en el Itinerario de Licitacion, las que seran
respondidas por escrito y pasaran por lo tanto a ser parte integrante de las Bases
Administrativas o Técnicas, segtin corresponda.
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ARTICULO N®5

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, no proporcionara equipos ni
materiales, ni ningtn otro elemento parala ejecucion de las obras.

ARTICULO N6

Los proponentes deberan efectuar la visita al terreno en donde se ejecutara la obra
de la presente propuesta, el dia que se indica en el Itinerario de Licitacion.

IL.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULON®7

El licitante presentara su oferta en dos sobres cerrados:
El primero debera tener el titulo “DOCUMENTOS ANEXOS” y contener los
siguientes antecedentes:

- Individualizacién completa del oferente, segtin formato entregado.

- Copia de la declaracién de Impuesto a la Renta del tiltimo afio.

- Aclaraciones a las bases y respuestas a las consultas firmadas, si las hubiere.

- Documento en garantfa por seriedad de la oferta, por un monto de
$ 200.000.- Este podrd ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de
Seguro Cod. Pol 192063 denominada “Pdliza de Garantia para Licitaciones
Propuesta o Subastas Pablicas o Privadas” (original) a nombre de la
Corporacién de Desarrollo Social de Providencia y con vigencia de 60 dias
corridos, contando como primer dia el de la fecha de apertura de la propuesta.

- Documento que acredite la inscripcidn vigente en la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles.

- Carta compromiso (experiencia minima exigida 5 afios, segtin formato adjunto)

El segundo sobre debera tener el titulo “PROPUESTA ECONOMICA” y debera
contener en DUPLICADO:

- Carta Oferta en formulario entregado.
- Presupuesto detallado.
- Carta Gantt y/o Plan de Trabajo.
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III.- VALOR DEL CONTRATO

ARTICULO N °8

La contratacién de la obra ser4 a suma alzada, segin Carta Oferta y se pagara en
pesos, sin reajustes, una vez recibida a plena satisfaccién por la Inspeccion Técnica
de la Obra (ITO) y conforme a lo establecido en el articulo N° 37.

ARTICULON 29

El valor de adjudicacién sefialado por el contratista en el total de su carta oferta
serd inamovible, aunque exista algun error de calculo en el detalle del presupuesto.

ARTICULO N °10

El valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

IV.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULON 211

Las ofertas se recibirdn en la sala de reuniones de la Corporacion de Desarrollo
Social de Providencia, en el dia y hora que se indica en el Itinerario de Licitacién.

ARTICULON®12

Las propuestas se abriran ante el Secretario General de la Corporacion, el Director
de Administracién y Finanzas y el Jefe del Departamento de Construccion y
Mantencién o quién ellos designen en su reemplazo.

ARTICULO N°13

Primeramente se abrird el sobre de los documentos anexos y si estan todos los
antecedentes solicitados, se procederd a abrir el sobre de la propuesta economica,
en caso contrario se procede a la devolucién al contratista del sobre de la propuesta
economica.

Se levantara un Acta de la Apertura, la que sera firmada por los asistentes.
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ARTICULO N °14

El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un periodo de
60 dias corridos a contar del dia de la apertura de la propuesta.

V.- EVALUACION

ARTICULO N 215

La adjudicacién la realizara la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia en
base a la evaluacién de los antecedentes de la empresa y de los aspectos
econémicos. La Corporaciéon podra requerir a los oferentes aclaraciones
complementarias a la oferta, si lo estima necesario.

ARTICULO N ®°16

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quien estime conveniente a sus intereses, sin expresion de
causa, aunque ésta no sea la econémicamente mas baja, asimismo se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin expresion de causa.

ARTICULO N 217

Los proponentes cuyas ofertas fuesen rechazadas, no tendran derecho a accion,
reclamacién o indemnizacién alguna en contra de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia.

VI.- AD]UDICACI()N Y CONTRATO

ARTICULO N 218

La adjudicacién del trabajo ser4 informado por escrito al proponente favorecido.
Adjudicada la propuesta, el contratista debera suscribir el contrato, a mas tardar al
3er dia habil después de notificada la adjudicacion.

El contrato serd preparado por el Asesor Juridico de la Corporacién y contendra
todo lo sefialado en las presentes Bases, Documentos Anexos e indicara las
obligaciones que asume el contratista de acuerdo a su oferta.

Tel: 209 0213 - Fax; 225 6871
v cdsprovidencia.cl



@

Providencia

CORPORACION
DE DESARROLLO SOCIAL
_ DE PROVIDENCIA

P,
e

ARTICULO N °®19

El contrato estara afecto a los impuestos que exige la Ley.

ARTICULO N © 20

Una vez adjudicada la propuesta se devolvera a los proponentes no adjudicados,
las garantias de seriedad por la presentacién a la propuesta, sin reajustes ni
intereses. Al proponente favorecido se le devolvera su garantia de seriedad contra
la presentacion de la nueva garantia establecida en el articulo N° 21

VIL- GARANTIAS

ARTICULON®°21

El proponente favorecido deber4, a la firma del contrato, reemplazar la garantia de
seriedad de la oferta por una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdéliza de
Garantia Cod. Pol. N2 192064, por un monto equivalente al 5% del valor del
contrato adjudicado, la que garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones
que el favorecido asuma y deberd mantenerse vigente durante todo el tiempo que
dure el contrato y hasta 1 afio después de efectuada la recepcién provisoria de la
obra. Esta garantia debe extenderse a nombre de la Corporacion de Desarrollo
Social de Providencia, y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo
requerimiento de la Corporacidn, sin expresion de causa.

ARTICULO N° 22

El contratista tiene la obligacién de suscribir un seguro por Responsabilidad Civil,
Vale Vista, Pdliza de seguro o Boleta de Garantia, en beneficio de la Corporacion
por un monto de 100 Unidades de Fomento, para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la
Corporacién como consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes
del contratista y/o subcontratista.

Fl seguro de Responsabilidad Civil, Vale Vista, Péliza de seguro o Boleta de
Garantia, debera mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afio contado
desde el término del presente contrato. Este plazo podra reducirse a voluntad de la
Corporacién v en el evento que no se haya producido accidentes durante la
ejecucién de la obra.
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ARTICULQO N°23

El contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacion una Boleta,
Vale Vista o Péliza de Garantia por 100 Unidades de Fomento para responder por
las eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea
obligada a pagar la Corporacién por indemnizaciones por afios de servicios de los
trabajadores del contratista y/o subcontratista. La boleta o pdliza de garantia
debera mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afioc contado desde el
término del contrato de la obra.

ARTICULO N °24

Antes del término de la vigencia de la garantia indicada en el Articulo N°® 21 se
efectuard una nueva inspeccién a la obra para proceder a la recepcion final.
Después de ésta, se liquidara el contrato y se procedera a devolver la garantia
retenida. |

ARTICULO N 225

Ser4 responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucion de la obra y los
materiales empleados en ésta. Esta responsabilidad se mantendra por un afio
después de la recepcidn provisional, sin observaciones, de las obras.

El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo para la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia, y en el mas breve plazo, cualquier obra mal
ejecutada, sin perjuicio de la responsabilidad civil que le corresponde durante todo
el plazo que establece la ley.

ARTICULO N ° 26

El plazo méaximo de la ejecucion sera de 45 dias corridos.
Considerando los siguientes horarios: Enero y Febrero: todo el dia.

VIII.- MODIFICACIONES

ARTICULO N ©27

La Corporacién de Desarrollo Social se reserva el derecho de ordenar al contratista
aumentos, disminuciones, modificaciones de obras, sea una o mas partidas de la
misma. Estas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los articulos
siguientes, deberdn registrarse en el Libro de obra.
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ARTICULO N 28

El contratista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.
Estas obras se pagaran en los mismos precios unitarios del presupuesto detallados
en la oferta.

ARTICULO N °29

Se podra disponer la realizacidn de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas
adicionales a aquellas que estipuld el presupuesto. El contratista debera
presentar al Departamento de Construcciéon y Mantencion el presupuesto de
dichas obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes tres dias a
contar desde la anotacién en el Libro de Obra por parte del ITO.

Se debe acompariar un desglose de cubicacidn y precios unitarios, estos precios
deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el contratista estima que procede un aumento de plazo, este debera analizarse en
conjunto con la ITO, y proponerse al Departamento de Construccion y Mantencion.

ARTICULO N 230

El contratista deberd convenir por escrito con el Departamento de Construccion y
Mantencién, el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutaran las obras
extraordinarias.

ARTICULO N °31

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los Articulos N° 28, N° 29 y N® 30
en cuanto a las formas y a los plazos, se entenderd que no constituyen obras
extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se ejecutaren sin cumplir con las
condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del contratista.

ARTICULO N 232

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de seguro
en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacién ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.
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ARTICULO N 233

Para el pago de la obra contratada el Contratista debera acreditar a satisfaccion de
la Unidad Técnica el montoy estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en relacién a los trabajadores que ocupa, acompafiando
un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no
registra reclamo ni denuncia en relacién a sus obligaciones correspondientes a los
trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademds deberd adjuntar
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere.

El contratista deberd acompariar copia del Certificado de la Inspeccion del Trabajo
antes indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias y demas contenidas en la
legislacion y reglamentacion vigente.

ARTICULO N° 34

En caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma
sefialada, la Corporacién retendra de las obligaciones que tenga a favor de aquel o
aquellos, el monto que es responsable solidariamente, debiendo pagar con ello al
trabajador o institucién acreedora.

ARTICULO N ¢35

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacién expresa de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, venda,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier ttulo, los créditos contra la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia derivados del contrato suscrito, como también la
venta, cesidn o transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

ARTICULO N 236

La aprobacién y recepcién de la obra por parte de la ITO no exime de la
responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el con relacion a las obras
ejecutadas.

Av. Peerde Valdivia 963
Tel: 209 0213 - Fax: 225 6871
vi.cdsprovidencia.cl



Y Providencia

CORPORACION
DE DESARROLLO SOCIAL
... DEPROVIDENCIA

IX.- PAGOS

ARTICULO N°37

El pago de los trabajos de la obra se realizara de la siguiente manera:

Se podra otorgar un anticipo hasta un 30% del valor total del trabajo
encomendado, previa entrega de una boleta , vale vista o pdliza de seguro de
garantia por igual monto y con vigencia hasta el término de la obra.

Forma de pago:

Estados de pagos cada 15 dias, segiin el avance de la obra hasta un tope del 80%

del contrato, el saldo se cancelara contra la recepcion conforme contratadas en cada
etapa.

X.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ARTICULQO N° 38

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada conforme a
estas bases, no adolezca de errores o defectos, responsabilidad que se mantendra
durante todo el tiempo que dure éste y hasta 1 afio de terminada la ejecucion de la
obra. El contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacién de
Desarrollo Social y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio
dela ITO.

Esta obligacién no exime al contratista de la responsabilidad civil que le
corresponde durante el plazo que establece la ley.

ARTICULO N° 39

Podran presentarse a la propuesta personas naturales o juridicas del area,
debiendo el equipo de profesionales del contratista que desarrolle la obra, acreditar
5 afios de experiencia como minimo. Cualquier cambio en el equipo de
profesionales que el contratista designe, debera contar con la aprobacién de la
Corporacién de Desarrollo Social, quién exigiré que la experiencia del profesional
reemplazante sea igual o superior a la experiencia minima solicitada.
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ARTICULO N*°40

El contratista debera designar a un profesional del 4rea de la licitacién, responsable
de la conduccién del trabajo con quién debera entenderse la Inspeccion Técnica en
relacién al mismo.

ARTICULO N® 41

La Corporacién de Desarrollo Social llevard un Libro de Obra, el que debera
proporcionar el contratista, donde se anotaran las deficiencias, atrasos u
observaciones que le merezcan a la inspeccion técnica, el desarrollo del trabajo y
constituira el medio de comunicacion con el consultor.

- XI.- MULTAS Y SANCIONES

ARTICULO N 242

El incumplimiento del plazo acordado en el Articulo N ¢ 26 o en corregir las
observaciones, 0 en los plazos parciales establecidos en la Carta Gantt, hara
acreedor al contratista de una multa diaria equivalente al 0,5% del valor del
contrato.

Este valor se descontara del Estado de Pago Final, lo que aplicara simple y
directamente la Corporacion sin forma de juicio ni notificacion de ninguna especie.

ARTICULO N 243

La Corporacién se reserva el derecho, previo informe de la ITO, de aplicar
sanciones al contratista en el caso que este haya incumplido cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley. El monto de las
sanciones serd determinado por la Corporaciéon de Desarrollo Social de
Providencia de acuerdo a la magnitud de la infraccién pudiendo llegar hasta 20 %
del valor del contrato, sin forma de juicio ni notificacién de ninguna especie y sin
derecho a reclamacion por parte del adjudicatario del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia
podra aplicar sanciones en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al
contrato.
b) Deficiencia en la conducta de los empleados del contratista.
c) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obra.
d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccion Tecnica
en el Libro de Obra.
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e) Deficiencia en los trabajos ejecutados.

f) No dar cumplimiento a la programacién entregada por el contratista en la
apertura de la propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la
ejecucion de la obra.

ARTICULO N °44

Seran causales de liquidacién anticipada del contrato las siguientes:

- Quiebra o insolvencia del contratista.

- Fuerza mayor.

- Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el
informe de la inspeccion técnica responsable del contrato.

En estos eventos el contrato terminard via administrativa sin necesidad de
intervencién judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y no teniendo por ello
el contratista accidn, reclamacién o derecho alguno en contra de la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia.

También podrd terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo entre las
partes.

VERONICA YAVAR BASCUNAN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL

wa

Santiago, noviembre de 2010
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