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CONTRATO DE CONFECCION DE OBRA

En Santiago, a 7 de Enero de 2011, por una parte, entre la
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, en
adelante “la Corporacién”, Rut. N° 69.070.301-7, representada por la
sefiora CARMEN LACALLE SALAS, asistente social, chilena, casada,
cédula de identidad N° 5.574.073-9, ambas con domicilio en Av. Pedro de
Valdivia N° 963, comuna de Providencia, y por la otra don HECTOR
VILLACURA GONZALEZ, cédula de identidad N° 6.290.168-3, Técnico
Electricista, chileno, casado, domiciliado en Avenida Vicuiia Mackenna N°
0659, comuna Santiago, en adelante “el Contratista”, se ha convenido el
siguiente Contrato de Confeccion de Obra, sujeto a las estipulaciones que
a continuaciéon se indican:

1. La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia ha proyectado la

— eJecuCJLon de la obra “REGULARIZACION Y NORMALIZACION
ELECTRICA Y RED DE DATOS DE LA ESCUELA DE PARVULO
BERNARDA MORIN EL AGUILUCHO”, ubicado en calle El Aguilucho
N° 3515, comuna de Providencia, la cual se especifica en los siguientes
anexos:

Anexo N° 1: Bases Administrativas

Anexo N° 2: Presupuesto

Anexo N° 3: Especificaciones Técnicas y Planos
Anexo N° 4: Aclaraciones Especificaciones Técnicas

Estos Anexos se suscriben por ambos contratantes y se consideran
parte integrante del presente contrato para todos los efectos legales.

2. Por el presente acto, la Corporacion de Desarrollo Social de
Providencia encarga a don Héctor Villacura Gonzalez la ejecucion de la
— obra mencionada.

3. Don Héctor Villacura Gonzalez, se obliga a ejecutar la obra de
acuerdo con las Bases Administrativas, Presupuesto, Especificaciones
Técnicas y Planos, Aclaraciones de Especificaciones Técnicas y con las
instrucciones y especificaciones impartidas en terreno por la Corporacion
de Desarrollo Social de Providencia a través del Libro de Obras, las cuales
también se suscribiran por los contratantes, sus agentes o representantes
y formaran parte integrante del presente contrato para todos los efectos
legales.

4. La obra se contrata por el sistema a Suma Alzada y su valor se
pagara al Contratista sin reajustes ni aumentos de ningln tipo, previa
remision a la Corporacion de las facturas correspondientes a satisfaccion
de la ITO, conforme a lo que se indica en la clausula que sigue.

5. El valor total de las obras asciende a la suma de $ 24.390.955.-
(veinticuatro millones trescientos noventa mil novecientos cincuenta y
cinco pesos) Impuesto al Valor Agregado incluido, y sera pagado segun el
siguiente itinerario:

- Estados de pagos cada 15 dias, segiin avance de la obra hasta un
tope del 80% del contrato, estos pagos seran aprobados tanto por
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la Corporaciéon como el ITO responsable, el saldo se cancelara
contra la recepcion conforme a las obras contratadas.

- Se podra otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor total del
trabajo encomendado, previa entrega de una boleta, vale vista o
poliza de garantia por igual monto y con vigencia hasta el término
de la obra.

6. El plazo para la ejecucion de la obra serda de 45 dias corridos,
contados desde la entrega de terreno, respecto de lo cual debera levantarse
acta y dejarse constancia en el Libro de Obras.

Si el contratista se atrasare mas alla del plazo senalado para la
entrega de la obra o plazos parciales establecidos en la Carta Gantt,
incurrira por esta sola circunstancia en una multa en favor de la
Corporacion de Desarrollo Social de Providencia equivalente a 0,5% del
valor del Contrato por cada dia de atraso, suma que sera descontada de
éste. Esta multa se pacta a titulo de clausula penal y podra hacerse
efectiva por parte de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia a
su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de cualquiera
suma que se¢ adeude al Contratista o de la garantia que méas adelante se
establece, renunciando el Contratista a cualquier reclamacioén en contra la
decision adoptada por la Corporacion.

7. El Contratista se hace responsable ante la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia que los materiales que emplee en la ejecucion de la
obra, como asimismo de su correcta ejecuciéon, responsabilidad que se
extendera por el plazo de un afio contado desde la fecha de recepcion
provisional de la obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno
para la Corporacion y en el mas breve plazo, luego de que asi le haya sido
notificado por la Inspecciéon Técnica, cualquier obra mal ejecutada sea en
relacion al trabajo mismo o en relacién a los materiales empleados,
circunstancia que calificara soberanamente la Corporacion. Lo anterior, es
sin perjuicio de las demas responsabilidades que las leyes impongan al
Contratista.

La aprobacién y recepcién de la obra por parte de la ITO no exime de
la responsabilidad que, de acuerdo a la Ley, tiene el Contratista con
relacion a las obras ejecutadas.

8. Los materiales empleados por el Contratista en la ejecucién de la
obra deberadn ajustarse a las normas y requerimientos del Instituto de
Normalizacién Técnica y a las instrucciones del fabricante.

9. La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia se reserva el
derecho a ordenar al contratista aumentos, disminuciones, modificaciones
de obras, sea una o mas partidas de la misma.

El Contratista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato
aquellas ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del
monto originalmente contratado y estas obras se pagaran en los mismos
precios unitarios del presupuesto detallado en la oferta.

Se podra disponer la realizacion de obras extraordinarias que no
estuviesen comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale N\
decir, partidas adicionales a aquellas que estipulé el presupuesto, J
‘debiendo el Contratista presentar al Departamento de Construccion y
ia.cl
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Mantencién el presupuesto de dichas obras y el aumento de plazo, si
procede, dentro de los tres dias siguientes a la anotacion de la obras en el
Libro de Obras por parte del ITO. Con todo el Contratista debera convenir
por escrito con el Departamento de Construccion y Mantencion, el precio y
plazo dentro de los cuales se ejecutaran las obras extraordinarias.

Todos los aumentos de Obras u Obras Extraordinarias que se
encomienden, se debera garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, vale
Vista o Péliza de Seguro, en igual porcentaje que el indicado en el Contrato
original.

10.  Para el pago de la obra contratada, el Contratista debera acreditar
a satisfaccion de la Inspeccién Técnica de Obras, el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en relacion a
sus trabajadores y los de sus subcontratistas, acompafiando un
CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no
registra reclamo ni denuncia respecto a sus obligaciones con los
trabajadores que prestan servicio en virtud de este Contrato. Ademas
debera adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las
hubiere, mas el INFORME DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIO.

El Contratista debera acompariar copia del Certificado de la
Inspeccion del Trabajo antes indicado, correspondiente a los trabajadores
de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre
higiene, seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y en general con todas las normas laborales, tributarias y
demas contenidas en la legislacion y reglamentacion vigente.

11. Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite
oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales vy
previsionales precedentes, la Corporacién podra retener las obligaciones
que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto que es responsable
solidariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas eventuales
indemnizaciones legales que correspondan por término de la relacion
laboral, so6lo respecto del tiempo o periodo durante el cual el o los
trabajadores del Contratista o del Subcontratista prestaron servicios para
la Corporacion, durante la ejecucion de la obra.

12. El Contratista debera informar a la Corporacién el nombre del
Experto en Prevencion de Riesgos contratado para el evento, Mutual a la
que pertenece y noémina de los trabajadores involucrados en la obra, asi
como cualquier cambio que se produzca, y toda otra informacién necesaria
para dar cumplimiento al articulo 5 del Decreto Supremo N° 76 de 2006,
del Ministerio de Previsiéon Social, que aprueba el Reglamento para la
aplicacion del articulo 66 bis de la Ley N° 16.744

13. El Contratista sera responsable de todo dafo, perjuicio, menoscabo
y/o detrimento que ocasione a la Corporacién de Desarrollo Social de
Providencia o a personas o bienes ajenos con ocasion de la ejecucion de
esta obra, cualquiera sea la causa u origen de aquellos. En consecuencia,
la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia no tendra
responsabilidad alguna sobre el particular.
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14. Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera tomar las
e idas que sean necesarias para no danar las obras existentes de agua
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potable, redes de alcantarillado, camaras, grifos, soleras, postes de
electricidad, canalizaciéon de teléfonos, etc. Cualquier dano que se
produzca en ese sentido debera ser reparado de inmediato bajo su
exclusiva responsabilidad y cargo.

15. El Contratista debera nominar en la obra una persona técnicamente
responsable de su conduccioén con la cual debera entenderse la Inspeccion
Técnica de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, tanto para
la direcciéon de la obra, observaciones que merezca su ejecucion o
cualquier problema que se suscite en ella. Asimismo, en la obra se debera
mantener permanentemente un Libro de Obras, en el cual se anotara el
desarrollo se éstas y todas las deficiencias, atrasos y observaciones que
determine la Inspeccién Técnica.

16. La Supervision Técnica de la Obra y, en consecuencia su inspeccion,
estara a cargo del Departamento de Construcciéon y Mantencién de la
Corporaciéon de Desarrollo Social de Providencia, quien podra
encomendara a personal externo la Inspecciéon Técnica de la Obra (ITO) .

La Inspeccién Técnica podra solicitar en cualquier momento ensayos
de las obras ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales
utilizados, emitidos por entidades como DICTUC o IDIEM, los que seran de
cargo del Contratista.

17. EIl Contratista se obliga a mantener empalmes provisorios de agua
potable, electricidad y otros que sean necesarios para la ejecucion de la
obra, siendo de su cargo el valor de los permisos y/o derechos que deban
pagarse para su obtencion y el consumo respectivo. Asimismo, seran de su
cargo estos consumos cuando en la obra existan empalmes instalados.

18. Sera de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el
lugar de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para
proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempenan,
desde la entrega del terreno y durante la ejecucion de la obra y sus
prorrogas adicionales si las hubiere.

19. Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las
obligaciones que asume el Contratista en virtud del presente Contrato y
aquellas que le impone la Ley, en este acto entrega una Boleta de Garantia
Bancaria, Vale Vista o Poliza de Garantia Cod. Pol. N° 192064, a nombre
de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia por el equivalente al
5% del valor total del Contrato, la que deberda mantenerse vigente por todo
el tiempo que dure el Contrato y hasta un afno después de la recepcion
provisional de la obra.

La Corporacion podra hacer efectiva esta garantia a su sdlo
requerimiento cuando a juicio exclusivo de ella, el Contratista hubiere
infringido cualquiera de las obligaciones garantizadas, renunciando el
Contratista a cualquier reclamacioén o accién en contra de la Corporacion.

Antes del término de la vigencia de la garantia se efectuarda una o )
nueva inspeccion a la obra para proceder a la recepcion final. Después de - ,/7
esta se liquidara el contrato y se procedera a devolver la garantia retenida. />§

Z(‘\/v.

20. Ademas el Contratista deberd suscribir un Seguro por
Responsabilidad Civil, Vale Vista, Poliza de Seguro o Boleta de Garantia en
eneficio de la Corporacién por un monto de 100 Unidades de Fomento,
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para responder por las eventuales indemnizaciones que convencional y/o
judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién como consecuencia
de accidentes del trabajo que sufran dependientes del Contratista y/o
subcontratista.

El seguro de responsabilidad civil debera mantenerse vigente por el
plazo de un afo contado desde la celebracién del presente Contrato hasta
un afno después de la recepcion provisoria de la obra. Este plazo podra
reducirse a voluntad de la Corporacién y en el evento que no se hayan
producidos accidentes durante la ejecucion de la obra.

21. EIl Contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacién
una Boleta, Vale Vista o Péliza de Garantia por 100 Unidades de Fomento
para responder por las eventuales indemnizaciones que convencional y/o
judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién por indemnizaciones
por falta de aviso previo y/o por anos de servicios de los trabajadores del
contratista y/o subcontratista. La boleta, vale vista o pdliza de garantia
debera mantenerse vigente desde la celebracion del presente Contrato
hasta un afio después de la recepcién provisoria de la obra.

22. Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial a la
Corporaciéon de Desarrollo Social de Providencia, tan amplio como en
derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen de los
instrumentos senalados en los articulos 19, 20 y 21 precedentes,
incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos sefialados en el
instrumento respectivo. Este mandato estara vigente durante todo el plazo
del Contrato y sus prorrogas y hasta el vencimiento de las garantias, esto
es, hasta un afio después de la recepcién provisoria de la obra, aun
cuando se hubiera decretado la recepcion final.

23.  Se establece que queda expresamente prohibido al Contratista, sin
autorizacion expresa de la Corporacion de Desarrollo Social de
Providencia, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier titulo, los
créditos contra la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia
derivados del presente Contrato, como también la venta, cesién o
transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podra contratar con terceros la
ejecucion parcial del Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora
v obtener la autorizaciéon correspondiente.

24. Terminadas las obras, el Contratista requerird de la Inspeccién
Técnica de la Corporaciéon, su recepciéon provisoria, de la cual debera
levantarse Acta suscrita por las partes. Si requerida la recepciéon
provisoria, la Inspeccion Técnica formulare observaciones en relacion con
las obras, el contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones
o exigencias en el menor tiempo posible y en todo caso en un plazo no
superior a cinco dias corridos contados desde la anotacién de la
observacion en el Libro de Obras. Salvadas las observaciones o /«*7
subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procedera a
levantar acta. Con este antecedente se procedera a la recepcién provisoria
de las obras y al pago de las mismas en la forma convenida. Lo

La recepcion final se efectuara una vez transcurrido el plazo de un
ano contados desde la fecha de la recepcion provisoria, oportunidad en que
se devolverd la garantia, si no existieren observaciones o deficiencias que

Av. Pedro de Valdvia 83 e 11 S '
‘atrieritaren su cobro.

Tel: 209 0213 - Fax
vav.cdsprovidencia.cl
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25. Terminada la ejecucion de la obra, el Contratista debera proceder de
inmediato a retirar los excedentes y escombros depositados en la calle,
aunque ello no constituya obstaculo para el libre transito, sea en calzadas,
aceras o veredones. Si el contratista no cumpliera lo sefialado en el plazo
de dos dias corridos contados desde la anotacidén pertinente en el Libro de
Obras, la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, procedera a su
retiro, siendo de cargo del contratista los gastos en que incurra.

26. La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la Inspeccion
Técnica de las Obras, de aplicar multas al Contratista en el caso que éste
haya incumplido cualquiera de las obligaciones establecidas en el
Contrato o que le impone la Ley. El monto de las multas sera determinado
por la Corporacién de acuerdo a la magnitud de la infraccion pudiendo
llegar hasta el 20% del valor presupuestado para la obra mal ejecutada o
cualquiera de sus partidas, quedando expresamente facultada para
imputar tal sancién y descontar su valor de lo que deba pagar por la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporaciéon podra aplicar, ademas,
multa por los valores ya referidos, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacion Técnica y
Ordenanzas General y Local de Construcciones;

b) Deficiencia de la conducta de los empleados del contratista;

¢) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos €
instalaciones del contratista;

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;

e) No emplear o wusar indebidamente los elementos de seguridad
ordenados por la Ley y los Reglamentos;

f) Abandono de material;

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccion
Técnica en el Libro de Obras; y

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.

27. Sin perjuicio de las demas causales establecidas por la Ley, el

Contrato puede terminar en los siguientes casos:

a) Por vencimiento del plazo;

b) Por quiebra o insolvencia del contratista;

c) Por mutuo acuerdo; y

d) Por incumplimiento del contratista a las obligaciones contraidas en este
Contrato y aquellas que establece la Ley.

En este caso, la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia
dejara sin efecto el Contrato en forma wunilateral por simple via
administrativa y hara efectiva la garantia ya sefialada, sin perjuicio de los
demas derechos que le otorga la Ley. El Contratista no tendra derecho,
accion, reclamacion o indemnizacion alguna en contra de la Corporacion,
renunciando expresa y formalmente a intentar cualquiera accién judicial,

administrativa o de otro orden en contra de la Corporacién de Desarrollo -~
Social de Providencia como consecuencia del cumplimiento, interpretacion )
o terminacion del presente Contrato. 2

28. Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente
Contrato, seran de cargo del Contratista.

dsorovidencia.cl
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29. Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las
partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la
jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

30. El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y
fecha, quedando uno en poder del Contratista y el otro en poder de la
Corporacion de Desarrollo Social de Providencia.

~
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CARMEN LACALLE SALAS "~ HECTOR VILLACURA GONZALEZ
Secretario General > ~~  Contratista

Corperacién Desarrollo Social Providencia




