CoRPORACION = Providencia

DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

BASES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PRIVADA
“PROYECTO REGULARIZACION Y NORMALIZACION ELECTRICA Y DE
RED DE DATOS CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. HERNAN
ALESSANDRI Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE .AS OBRAS DEL
PROYECTO”

ANO 2012

I.- GENERALIDADES

ARTICULON®1

La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, llama a propuesta privada
para la elaboracion del Proyecto de Regularizacion y Normalizacién Eléctrica y de
Red de Datos del Centro de Salud Familiar Dr. Hernan Alessandri y la Supervisién
de la ejecucion de las obras del Proyecto, ubicado calle Los Jesuitas N° 857, de
Providencia.

ARTICULON®2

Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacion de las ofertas y ejecucion del proyecto.

ARTICULON®3

La supervision técnica del proyecto estard a cargo del Departamento de
Construccion y Mantencién de la Corporaciéon de Desarrollo Social de Providencia,
quien podra encomendar a personal externo la Inspeccion Técnica de la
Consultoria (ITC).

ARTICULO N°4

Todas las consultas o dudas de caracter técnico deberan presentarse por escrito al
Departamento Construccion y Mantencién de la Corporacion de Desarrollo Social
de Providencia, en las fechas indicadas en el Itinerario de Licitacion, las que seran
respondidas por escrito y pasaran por lo tanto a ser parte integrante de las Bases
Administrativas o Técnicas, segtin corresponda.
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ARTICULON®5

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, no proporcionara equipos ni
materiales, ni ningtin otro elemento para la ejecucién del proyecto.

ARTICULON®6

Los proponentes deberan efectuar la visita al terreno en donde se ejecutara la obra
del proyecto de la presente propuesta, el dia que se indica en el Itinerario de
Licitacion.

II.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULON®7

El licitante presentara su oferta en dos sobres cerrados:
El primero debera tener el titulo “DOCUMENTOS ANEXOS” y contener los
siguientes antecedentes:

- Individualizacién completa del oferente, segiin formato entregado.

- Copia de la declaracion de Impuesto a la Renta del periodo tributario 2012.

- Aclaraciones a las bases y respuestas a las consultas firmadas, si las hubiere.

- Documento de garantia por seriedad de la oferta, por un monto de
$ 200.000.- Este podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de
Seguro Cod. Pol 192063 denominada “Pdliza de Garantia para Licitaciones
Propuesta o Subastas Publicas o Privadas” (original y fotocopia) a nombre de la
Corporacion de Desarrollo Social de Providencia y con vigencia de 60 dias
corridos, contando como primer dia el de la fecha de apertura de la propuesta.

- Documento que acredite la inscripcion vigente en la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (Licencia SEC vigente).

- Carta compromiso (experiencia minima exigida, segtin formato adjunto).

El segundo sobre deberd tener el titulo “PROPUESTA ECONOMICA” y deberé
contener en duplicado:

- Carta Oferta en formulario entregado.
- Presupuesto detallado, segiin formato entregado “Listado de Partidas”
- Carta Gantt y/o Plan de Trabajo.
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III.- VALOR DEL CONTRATO

ARTICULON®°8

La contratacién del proyecto sera a suma alzada, segun Carta Oferta y se pagaré en
pesos sin reajustes, una vez recibido a plena satisfaccién por la Inspeccién Técnica
de la Consultoria (ITC) y conforme a lo establecido en el articulo N© 35.

ARTICULON®9

El valor de adjudicacion sefialado por el contratista en el total de su Carta Oferta
sera inamovible, aunque exista algun error de calculo en el detalle del presupuesto.

ARTICULO N °10

El valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

IV.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULON®11

Las ofertas se recibirdn en la Sala de Reuniones de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, el dia y hora que se indica en el Itinerario de Licitacién.

ARTICULO N °12

Las propuestas se abriran ante la Secretario General de la Corporacion, la Directora
de Administracion y Finanzas y la Jefa del Departamento de Construccién y
Mantencion o quién ellos designen en su reemplazo.

ARTICULO N°13

Primeramente, se abrira el sobre de los Documentos Anexos y si estan todos los
antecedentes solicitados, se procedera a abrir el sobre de la Propuesta Econdmica,
en caso contrario se procede a la devolucion al contratista del sobre de la propuesta
economica y de la boleta de garantia por seriedad de la oferta.

Se levantara un Acta de la Apertura, la que sera firmada por los asistentes.
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ARTICULON®14

El consultor se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un periodo de
60 dias corridos a contar del dia de Ia apertura de la propuesta.

V.- EVALUACION

ARTICULO N °15

La adjudicacién la realizar4 la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia en
base a la evaluacién de los antecedentes de la empresa y de los aspectos
econdmicos. La Corporacion podra requerir a los oferentes aclaraciones
complementarias a la oferta, si lo estima necesario.

ARTICULO N °16

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quién estime conveniente a sus intereses, sin expresion de
causa, aunque ésta no sea la econémicamente mas baja, asimismo se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin expresion de causa.

ARTICULON 217

Los proponentes cuyas ofertas fuesen rechazadas, no tendran derecho a accion,
reclamacion o indemnizacién alguna en contra de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia.

VIL- ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULON°18

La adjudicacion del trabajo serd informado por escrito al proponente favorecido.
Adjudicada la propuesta, el contratista debera suscribir el contrato, a mas tardar
dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la notificada la adjudicacion. El contrato

sera preparado por el Asesor Juridico de la Corporacién y contendra todo lo
\\& sefialado en las presentes Bases, Documentos Anexos e indicara las obligaciones

que asume el consultor de acuerdo a su oferta.
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ARTICULO N °19

El contrato estara afecto a los impuestos que exige la Ley.

ARTICULO N °20

Una vez adjudicada la propuesta se devolvera a los proponentes no adjudicados,
las garantias de seriedad por la presentacién a la propuesta, sin reajustes ni
intereses. Al proponente favorecido se le devolvera su garantia de seriedad contra
la presentacion de la nueva garantia establecida en el articulo N2 21

VIL- GARANTIAS

ARTICULO N ®21

El proponente favorecido debera, a la firma del contrato, reemplazar la garantia de
seriedad de la oferta por una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de
Garantia Cod. Pol. N® 192064, por un monto equivalente al 5% del valor del
contrato adjudicado, la que garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones
que el favorecido asuma y debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que
dure el contrato y hasta 1 afio después de efectuada la recepcién provisoria del
proyecto. Esta garantia debe extenderse a nombre de la Corporacion de Desarrollo
Social de Providencia, y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo
requerimiento de la Corporacion, sin expresion de causa.

ARTICULO N ©22

Antes del término de la vigencia de la garantia indicada en el Articulo N° 21 se
efectuard una nueva inspeccién al proyecto para proceder a la recepcion final.
Después de ésta, se liquidara el contrato y se procedera a devolver la garantia
retenida.

ARTICULO N ¢ 23

Sera responsabilidad exclusiva del proyectista la correcta ejecucion del proyecto y
la especificacion de los materiales a utilizar. Esta responsabilidad se mantendra por
1 afio despues de la recepcion provisional, sin observaciones, de los proyectos.

El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo para la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia, y en el mas breve plazo, cualquier obra mal
ejecutada como consecuencia de una mala proyeccién, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que le corresponde durante todo el plazo que establece la ley.
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ARTICULO N °24

El plazo méximo de la ejecucién del proyecto serd de 60 dias corridos, el que se
contara desde la fecha de la firma del contrato, previa recepcién de la garantia de
fiel cumplimiento indicada en el articulo N2 21

VIIIL.- MODIFICACIONES

ARTICULO N ° 25

La Corporacion de Desarrollo Social se reserva el derecho de ordenar al proyectista
aumentos, disminuciones, modificaciones o supresiones de obras, sea una o mas
partidas de la misma. Estas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los
articulos siguientes, deberan registrarse en el Libro de Proyecto.

ARTICULO N © 26

El proyectista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.

Estas ampliaciones al proyecto se pagaran en los mismos precios unitarios del
presupuesto detallado en la oferta.

ARTICULO N °27

Se podra disponer la realizacion de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas
adicionales a aquellas que estipulé el presupuesto. El consultor debera
presentar al Departamento de Construccion y Mantencién el presupuesto de
dichas obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes tres dias a
contar desde la anotacion en el Libro de Proyecto por parte del ITC.

Se debe acomparniar un desglose de cubicacion y precios unitarios, estos precios
deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el consultor estima que procede un aumento de plazo, este deberé analizarse en
conjunto con la ITC, y proponerse al Departamento de Construcciéon y Mantencién.

ARTICULO N ° 28

El proyectista debera convenir por escrito con el Departamento de Construccién y
Mantencioén, el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutaran las obras

7 extraordinarias.
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ARTICULO N °29

Sino se cumplen los requisitos establecidos en los Articulos N° 26, N° 27 y N2 28
en cuanto a las formas y a los plazos, se entendera que no constituyen obras
extraordinarias. <
Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se ejecutaren sin cumplir con las
condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del consultor.

ARTICULO N 230

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de Seguro
en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacion ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.

ARTICULO N ¢31

Para el pago del proyecto contratado el Proyectista debera acreditar a satisfacciéon
de la Unidad Técnica el montoy estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en relacién a los trabajadores que ocupa, acompafniando
un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no
registra reclamo ni denuncia en relacién a sus obligaciones correspondientes a los
trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademas deberd adjuntar
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere, mas el INFORME
DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIO.

El contratista debera acompaniar copia del Certificado de la Inspeccion del Trabajo
antes indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias y demads contenidas en la
legislacion y reglamentacién vigente.

ARTICULO N° 32

En caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma
sefialada, la Corporacion retendra de las obligaciones que tenga a favor de aquel o
aquellos, el monto de que es responsable solidariamente, debiendo pagar con ello
al trabajador o institucion acreedora.
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ARTICULO N ¢33

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacion expresa de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, venda,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia derivados del contrato suscrito, como también la
venta, cesion o transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

ARTICULO N ° 34

La aprobacion y recepcion del proyecto por parte de la ITC no exime de la
responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el con relacién a los proyectos
ejecutados.

IX.- PAGOS

ARTICULO N°® 35

El pago de los trabajos del proyecto se realizara de la siguiente manera:
Etapa 1: Desarrollo del proyecto de instalaciones con aprobaciones

12 Estado de pago: 80% del valor contratado por la Etapa 1, una vez entregado el
proyecto a la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, cumpliendo con lo
solicitado en las bases técnicas.

2° Estado de Pago: 20% del valor del contrato por la Etapa 1, una vez que se hayan
resuelto las consultas en el llamado a propuesta de la “Ejecucién de la obra del
proyecto Regularizacion y Normalizacion Eléctrica y de Red de Datos del
Centro de Salud Familiar Dr. Herndn Alessandri”, si ésta no se realizare en un
plazo de 90 dias después de recibido el proyecto, se pagara el total del saldo que
faltase.

Etapa 2: Supervision de las obras del Proyecto

1° Estado de Pago: 100% del valor de la Etapa 2, una vez efectuada la supervisién
de la materializacion del proyecto, con un minimo de visitas de una vez por
semana y cuando la ITO lo considere necesario durante la ejecucion de los trabajos
y modificaciones posteriores y se haya realizado la recepcion provisoria de las
obras proyectadas, por parte de la Corporacién de Desarrollo Social.

Si estas obras proyectadas no se construyeran, no se pagara este Estado de Pago.
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Sin perjuicio de lo anterior, se podré otorgar un anticipo de un 30% del valor del
contrato en la Etapa 1, el que debera ser garantizado con boleta bancaria o vale
vista por igual valor y con vigencia no inferior a la duracién del desarrollo del
proyecto mas 90 dias, el que se descontara en forma proporcional de cada Estado
de Pago.

X.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA

ARTICULO N°® 36

Sera responsabilidad exclusiva del proyectista que el proyecto contratado
conforme a estas bases, no adolezca de errores o defectos, responsabilidad que se
mantendra durante todo el tiempo que dure éste y hasta 1 afio de terminada la
ejecucion del proyecto. El consultor se obliga a rehacer sin costo alguno para la
Corporacion de Desarrollo Social y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal
ejecutado a juicio de la ITC.

Esta obligacion no exime al consultor de la responsabilidad civil que le
corresponde durante el plazo que establece la ley.

ARTICULO N¢ 37

Podran presentarse a la propuesta personas naturales o juridicas del 4rea,
debiendo el equipo de profesionales del consultor que desarrolle el proyecto,
acreditar 5 afios de experiencia como minimo. Cualquier cambio en el equipo de
profesionales que el consultor designe, deberd contar con la aprobacién de la
Corporacién de Desarrollo Social, quién exigira que la experiencia del profesional
reemplazante sea igual o superior a la experiencia minima solicitada.

ARTICULO N° 38

El proyectista deberd designar a un profesional del 4rea de la licitacién,
responsable de la conduccién del trabajo con quién deberd entenderse la
inspeccion Técnica en relacién al mismo.

ARTICULO N¢ 39

La Corporacion de Desarrollo Social llevara un Libro de Proyecto, donde se
anotaran las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan a la inspeccién
técnica, sobre el desarrollo del trabajo y constituira el medio de comunicacién con
el consultor.
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XI.- MULTAS Y SANCIONES

ARTICULO N ° 40

El incumplimiento del plazo acordado en el Articulo N ¢ 26 o en corregir las
observaciones, o en los plazos parciales establecidos en la Carta Gantt, hara
acreedor al consultor de una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato.
Este valor se descontara del Estado de Pago Final de la Etapa 1, lo que aplicara
simple y directamente la Corporacion sin forma de juicio ni notificacion de
ninguna especie.

ARTICULO N °41

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la ITC, de aplicar
sanciones al proyectista en el caso que este haya incumplido cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la ley. E1 monto de las
sanciones sera determinado por la Corporacion de Desarrollo Social de
Providencia de acuerdo a la magnitud de la infraccion pudiendo llegar hasta 20 %
del valor del contrato, sin forma de juicio ni notificacién de ninguna especie y sin
derecho a reclamacion por parte del adjudicatario del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia
podra aplicar sanciones en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al
contrato.
b) Deficiencia en la conducta de los empleados del consultor.
c¢) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Proyecto.
d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccion Técnica
en el Libro de Proyecto.
e) Deficiencia en los trabajos ejecutados.
f) No dar cumplimiento a la programacion entregada por el consultor en la
apertura de la propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la
ejecucion de la consultoria.

ARTICULO N°® 42

Seran causales de liquidacion anticipada del contrato las siguientes:
- Quiebra o insolvencia del consultor.
- Fuerza mayor.
- Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
consultor asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el
informe de la inspeccion técnica responsable del contrato.
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En estos eventos el contrato terminard via administrativa sin necesidad de
intervencion judicial alguna, procediéndose a su liquidacion y no teniendo por ello
el consultor accion, reclamacion o derecho alguno en contra de la Corporacién de

Desarrollo Social de Providencia.

También podra terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo entre las
partes.

VERONICA YAVAR BASC:UNA'N
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PCT

Providencia, junio de 2012
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