CONTRATO PROYECTO DE REGULARIZACION Y NORMALIZACI(SN ELECTRICA
Y DE RED DE DATOS CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. HERNAN ALESSANDRI Y
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

En Santiago, a 12 de Julio de 2012, entre la CORPORACION DE
DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, Rut N° 69.070.301-7, representada
por su Secretario General, senora CARMEN LACALLE SALAS, chilena,
casada, asistente social, cédula de identidad N° 5.574.073-9, ambas
domiciliadas en Avda. Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia,
en adelante “La Corporacién”, por una parte, y por la ofra, TABLEROS Y
MONTAJES ELECTRICOS LTDA., Rut N° 76.000.170-8, representada por la
senora MARCELA COLETTES DUCHANTS MONSALVES, empresaria, chilena,
soltera, cédula de identidad N° 7.632.342-9, ambos domiciliados en calle
Santa Elvira N° 48, comuna Santiago, en adelante "“El Consultor”, se ha
convenido el siguiente Contrato sobre Proyecto de Regularizacion y
Normalizacién Eléctrica, sujeto a las estipulaciones siguientes:

PRIMERO: Objeto del Contrato.

La Corporacion encomienda al Consultor TABLEROS Y MONTAJES
ELECTRICOS LTDA. la elaboracion de los proyectos de regularizaciéon y
normalizacién eléctrica y computacionales para la ejecucion de la obra
“Regularizaciéon y Normalizacion Eléctrica y Red de Datos Centro de Salud
Familiar Dr. Herndn Alessandri y Supervision de la Ejecucion de las Obras
del Proyecto”, ubicado en Calle Los Jesuitas N°857, comuna de
Providencia, sujeto a lo establecido en el presente Contrato, Bases
Administrativas y Técnicas, Carta Gantt, respuestas a las consultas
realizadas en el llamado a Licitacion y aquellas determinadas por la
Corporacion de Desarrollo Social de Providencia y presupuesto del
Proyectista, todo lo cual forma parte integrante de este Contrato para
todos los efectos legales.

SEGUNDO: Etapas del proyecto.
El proyecto senalado comprende:

a) El levantamiento completo, proyecto de regularizacién, normalizacion
y nuevos requerimientos de las especialidades de electricidad, vy
computacion de la totalidad del establecimiento, salas de atencion a
pacientes, laboratorios, bodegas, banos del personal y pacientes, pasillos
y sector administrativo y todo lo contenido en plano entregado en el
llamado a Licitacion y aquellas determinadas por la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia y entregados en el Listado de



Antecedentes del Proyecto, que forman parte integrante del presente
Contrato para todos los efectos legales.

b) La entrega de todos los antecedentes solicitados por la  Corporacion
para el llamado a propuesta del proyecto “Regularizacion vy
Normalizacién Eléctrica y Red de Datos Centro de Salud Familiar Dr.
Herndn Alessandri y Supervision de la Ejecucion de las Obras del
Proyecto”.

TERCERO: Elementos proyecto.

El proyecto a que se refiere la cldusula anterior, en cada una de sus
etapas comprenderd los siguientes elementos:

1. Elaboracién del expediente técnico completo necesario para el
lamado a Propuesta Privada de Proyecto de Electricidad, el cual deberd
incluir: Planos de planta, circuitos eléctricos de enchufes, alumbrado, de
fuerza, computacion, corrientes débiles, detalles y todo lo solicitado en las
bases técnicas.

- Levantamiento y diagndstico de las instalaciones.

- Memoria de cdlculo de las instalaciones.

- Memoria explicativa.

- Especificaciones técnicas completas de las instalaciones vy listado
de partidas detallado.

- Cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislacion

vigente para establecimientos de salud, es decir, Ordenanza General de

Urbanismo y Construccion, Ordenanza Local, Normativas SEC y toda otra

norma legal o reglamentaria aplicable a la especie.

2. El Consultor deberd tener reuniones técnicas periddicas (1 vez por
semana como minimo), con la L.T.C, (Inspector Técnico de la Consultoria),
o sus delegados.

3. Ademds, el Consultor deberd entregar, en cada una de las etapas y
para cada una de las especialidades, los siguientes documentos:

a)Informe técnico y memorias de cdlculo de todo el desarrollo del
Proyecto, con la informaciéon complementaria a los planos firmados
(5 copias).

b) Cinco (5) juegos de copias de planos de todas las especialidades,
en papel bond (firmados).

¢) Cinco (5) CD de respaldo, tanto para documentos como planos.

d) Especificaciones técnicas del Proyecto (5 copias).



e) Listado de partidas (5 copias).

f) Cubicaciones (1 copial).

g) Presupuestos estimativos de las obras a ejecutar, concordante con
las especificaciones técnicas (1 copia).

CUARTO: Plazo.

El Consultor deberd ejecutar el Proyecto contratado en un plazo de
sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de la firma del presente
Conftrato, previa recepciéon de la garantia de fiel cumplimiento.

QUINTO: Modificaciones.

La Corporaciéon se reserva el derecho de ordenar al “Consultor”
aumentos, disminuciones, modificaciones o supresiones en el Proyecto,
sea en una o mas partidas, todo de acuerdo con las condiciones que se
indican en los articulos siguientes, lo que deberd registrarse en el Libro de
Proyecto.

SEXTO: Plazo ampliaciones.

El Consultor se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato
aquellas ampliaciones que impliuen hasta un mdaximo de un 20% del
monto originalmente contratado. Estos aumentos, disminuciones,
modificaciones o supresiones en el Proyecto se pagardn en los mismos
precios unitarios del presupuesto detallados en la oferta.

SEPTIMO: Condiciones de contratacion.

La contrataciéon del Proyecto serd a suma alzada, segun Carta
Oferta, e incluye todo gasto que irogue el cumplimiento total del
contrato y se pagard en pesos, sin reqgjustes una vez recibida a plena
satisfaccion  por la Inspeccidon Técnica de la Consultoria (I.T.C.) y
conforme a lo establecido en los articulos siguientes. Sin perjuicio de lo
anterior, la aprobacién y recepcion del Proyecto por parte de la I.T.C. no
exime de la responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene él con
relaciéon al Proyecto.

OCTAVO: Precio.

Primera Etapa:

La Corporacion pagard al Consultor por la Elaboracion del Proyecto
de Regularizacion y Normadlizacién Eléctrica y Red de Datos Centfro de
Salud Familiar Dr. Herndn Alessandri, la suma Unica y total de $5.602.688.-




(cinco millones seiscientos dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos)
impuesto incluido, de la siguiente manera:

a) 1°Estado de Pago: 80% del valor contratado por la Etapa 1, una vez
enfregados el Proyecto a “La Corporacién”, cumpliendo con lo solicitado
en las Bases Técnicas.

b) 2°Estado de Pago: 20% del valor del contrato por la etapa 1, una vez
gue se hayan resuelto las consultas producto del llamado a Propuesta por
la “Ejecucion de la Obra del Proyecto Regularizacién y Normalizacion
Eléctrica y Red de Datos Centro de Salud Familiar Dr. Herndn Alessandiri.

Si este Proyecto no se realizare en un plozo de 90 dias después de
recibido el Proyecto, se pagard el total del saldo que faltase consignado
en la letra b).

Segunda Etapa:

La Corporaciéon de Desarrollo Social de Providencia pagard al
Consultor la suma Unica y total de $ 581.660.- (quinientos ochenta y un mil
seiscientos sesenta pesos) impuestos incluido, por las labores de
supervision de la obra “Regularizacién y Normalizacion Eléctrica y Red de
Datos Centro de Salud Familiar Dr. Herndn Alessandri”, que incluyen y
consideran una visita semanal a las obras, como minimo, conjuntamente
con elaborar para La Corporaciéon los informes de rigor y aquellos que le
sean requeridos por la misma, sus delegados, agentes o inspeccion
técnica.

Los honorarios profesionales antes indicados serdn pagados por La
Corporacién al Consultor, de la siguiente manera:

El 100% del valor de la segunda etapa, una vez efectuada la
supervision de la materializacion del Proyecto, con el minimo de visitas
efectuadas y cuando la ITO lo considere necesario durantfe la ejecucion
de los trabajos y modificaciones posteriores y se haya realizado la
recepcion provisoria de las obras proyectadas, por parte de La
Corporacion.

Si estas obras proyectadas no se constituyeran, no se pagard este
Estado de Pago.

NOVENO: Cumplimiento de las obligaciones.

Para el pago del Proyecto contratado El Consultor deberd acreditar
a safisfaccion de la Unidad Técnica el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en relacion a
los trabajadores que ocupa, acompanando un CERTIFICADO DE LA



INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no registra reclamo ni
denuncia en relacibn a sus obligaciones correspondientes a  los
trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademds deberd
adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere, mdas el
informe del programa mensual del servicio.

El Consultor deberd acompanar copia del Certificado de la
Inspeccion del Trabajo antes indicado correspondiente a los trabajadores
de sus subcontratistas.

Deberd cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre
higiene, seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y en general con todas las normas laborales, tributarias y
demds contenidas en la legislaciéon y reglamentaciéon vigente.

En caso que El Consultor no acredite oportunamente el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales en la
forma senalada, La Corporacién retendrd de las obligaciones que tenga
a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable
solidariamente, debiendo pagar con ello al trabajador o institucidon
acreedora.

DECIMO: Garantias.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las
obligaciones que asume en virtud de este contrato, como también
aquellas derivadas de la legislacion vigente, El Consultor enfrega en este
acto a La Corporacion Boleta bancaria o vale vista o pdliza de garantia
por un valor equivalente al 5% del valor del Proyecto. Dicha boleta
bancaria o vale vista o pdliza garantizard el fiel, oportuno y total
cumplimiento de las obligaciones que asume el Proyectista.

La boleta bancaria o vale vista o pdliza se extiende a nombre y/o
favor de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia y tendrd por
vigencia todo el tiempo que dure el Proyecto contratado y hasta un afo
después de la recepcion provisional de la obra del Proyecto en
conformidad de parte de La Corporacion y debe ser factible de cobrar
en cualquier fecha a solo requerimiento de La Corporacion, sin expresion
de causa.

La Corporacion podrd hacer efectiva la boleta bancaria o vale
vista o pdliza a su sélo requerimiento, sin expresién de causa.



Antes del término de la vigencia de la garantia se efectuard una
nueva inspeccion al Proyecto para proceder a la recepcion final. Después
de ésta, se liquidard el contrato y se procederd a devolver la garantia
retenida.

DECIMO PRIMERO: Prohibiciones.

Queda expresamente prohibido que El Consultor, sin la autorizacidn
expresa de La Corporacién, venda, ceda o transfiera a terceros, a
cualquier titulo, los créditos contra la Corporaciéon de Desarrollo Social de
Providencia derivados del confrato suscrito, como también la venta,
cesion o fransferencia de facturas y el otforgamiento de mandatos para
su cobro.

DECIMO SEGUNDO: Responsabilidades.

Serd responsabilidad exclusiva de El Consultor que el Proyecto
contratado no adolezca de errores o defectos, conforme a las Bases de la
Licitacién, responsabilidad que se mantendrd durante todo el tiempo que
dure éste y hasta un afo después de la recepcion provisional, sin
observaciones del proyecto.

En caso de obras mal ejecutadas como consecuencia de errores en
el Proyecto, a juicio de la ITC, El Consultor se obliga a rehacer sin costo
alguno para La Corporacién y en el mds breve plazo el Proyecto, sin
perjuicio de la responsabilidad civil que le corresponde durante todo el
plazo que establece la ley.

DECIMO TERCERO: Profesional responsable.

El Consultor deberd designar a un profesional del drea de la
licitacion, responsable de la conducciéon del trabajo con quién deberd
entenderse la ITC en relacién al mismo.

DECIMO CUARTO: Comunicaciones.

La Corporacién llevard un Libro de Proyecto, donde se anotardn las
deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan a la ITC, sobre el
desarrollo del trabajo y constituird el medio de comunicacién con El
Consultor.



DECIMO QUINTO: Incumplimientos.

El incumplimiento por parte de El Consultor de los plazos sehalados
en la cldusula cuarta de este Contrato, dard derecho a La Corporaciéon
de Desarrollo Social de Providencia para aplicar por cada dia de atraso
una multa del 1% del valor del contrato. Este valor se descontard del
Estado de Pago establecido en la cldusula 8°, lo que aplicard simple y
directamente La Corporacién, sin forma de juicio ni notificacién de
ninguna especie.

DECIMO SEXTO: Sanciones.

La Corporacién se reserva el derecho, previo informe de la ITC, de
aplicar sanciones a El Consultor en el caso que este haya incumplido
cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato o que le
impone la ley. El monto de las sanciones serd determinado por La
Corporacion de acuerdo a la magnitud de la infraccién pudiendo llegar
hasta 20 % del valor del contrato, sin forma de juicio ni notificacion de
ninguna especie y sin derecho a reclamacion por parte del adjudicatario
del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, La Corporaciéon podrd aplicar
sanciones en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al
Confrato.

b) Deficiencia en la conducta de los empleados de “El Consultor”.

c) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Proyecto.

d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccidn
Técnica en el Libro de Proyecto.

e) Deficiencia en los trabajos ejecutados.

f) No dar cumplimiento a la programacién enfregada por “El
Consultor” en la apertura de la propuesta o en las
reprogramaciones solicitadas durante la confeccidén de la
consultoria.

DECIMO SEPTIMO: Término anticipado del Contrato.

Con todo, La Corporacién se reserva el derecho de poner término al
presente contrato en cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacién o
compensacion alguna, en caso de incumplimiento de parte de El
Consultor, de las obligaciones en el contrato y en los siguientes casos:

a) Quiebra, cesacion de pagos o insolvencia de El Consultor.



b) Fuerza mayor, razones de seguridad nacional, seguridad
ciudadana, estados de excepcidon constitucional o razones del
servicio.

c) Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las

obligaciones que El Consultor asuma en virtud del contrato, siendo
suficiente para ello el informe de la Inspeccién Técnica responsable
del contrato.
En estos eventos, el contrato terminard via administrativa sin
necesidad de intervencién judicial alguna, procediéndose a su
liquidacion y no teniendo por ello El Consultor accién, reclamacion
o derecho alguno en contra de La Corporacion.

d) También podrd terminar anticipadamente el contrato por mutuo
acuerdo entre las partes.

DECIMO OCTAVO: Competencia de los tribunales.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, y se someten a la
jurisdiccion de sus tribunales de justicia.

DECIMO NOVENO:
El presente Contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y
fecha, quedando dos en poder de cada parte.
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CARMEN LACALLE SALA3 MARCELA COLETTES DUCHANTS M.
Secretario-General Representante Legal
Corporacigon Desarrollo Social Providencia Tableros y Montajes eléctricos Ltda.
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