


ACTA DE APERTURA DE PRESUPUESTOS

En Providencia, a 20 de Enero de 2014 siendo las 12:00 hrs., se procede a la apertura de los presupuestos para la ejecución de la Obra: "Ampliación Sector Preescolar, Reposición del Casino de Profesores y Pavimentación Cancha del Colegio Juan Pablo Duarte D-160
Según el llamado a siete (7) Empresas y a la entrega de antecedentes con fecha 08 de Enero de 2014, las siguientes Empresas se presentan:


DOCUMENTOS ANEXOS


PROPONENTES	Sisto S.A	Constructora Simad Ltda.	Constructora Pulso Ltda.	Constructora FPI EIRL	Constructora Proyehta Ltda.	Constructora Batuco Ltda.	Constructora Tierra Ltda.
Individualización del Oferente	NO SE	OK	OK	OK	OK	DECLINÓ	DECLINÓ
Copia declaración imp. A la Renta último año	PRESENTA	OK	OK	OK	OK	7	7
Aclaraciones y respuestas a consultas firmadas	7	OK	OK	OK	NO	7	7
Garantía de Seriedad de la Oferta \$300.000.- (60 días de vigencia)	7	OK	OK	OK	OK	7	7
Carta Compromiso Experiencia Mínima Exigida (A.Potable y Alc.)	7	OK	OK	OK	OK	7	7
Carta Compromiso Experiencia Mínima Exigida (Electricidad y Computación)	7	OK	OK	OK	OK	7	7
Carta Compromiso Experiencia Mínima Exigida (Obras Civiles.)	7	OK	OK	OK	OK	7	7


HARRY ABRAHAMS SÁNCHEZ
Secretario General


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
Director de Administración y Finanzas





JAVIER JIMÉNEZ CASTILLO
Director de Educación



PAOLA CASALE TALEP
Jefe Depto. de Proyectos y Construcción

PROPUESTA ECONÓMICA


PROponentes	Sisto S.A	Constructora Simad Ltda.	Constructora Pulso Ltda.	Constructora FPI EIRL	Constructora Proykta Ltda.	Constructora Batuco Ltda.	Constructora Tierra Ltda.
Monto \$	NO SE	388.278.000	221.026.224	223.982.859		DECLINO	DECLINO
Días Corridos Ampliación Sector Preescolar y Reposición Casino	PRESENTA	120	120	120	120 KE	7	7
Días Corridos Pavimentación Cancha	7	40	40	40	BASES	7	7
Presupuesto Detallado		OK	OK	OK			
Carta Gantt y/o Plan de trabajo		OK	OK	OK			


Firma el acta de apertura el Secretario General Sr. Harry Abrahams Sánchez, el Director de Administración y Finanzas Sr. Enrique Martínez Ramírez, el Director de Educación Sr. Javier Jiménez Castillo, la Jefe del Depto. De Proyectos y Construcción Sra. Paola Casale Talep y proponentes presentes.


HARRY ABRAHAMS SÁNCHEZ
 Secretario General


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Director de Administración y Finanzas




JAVIER JIMÉNEZ CASTILLO
 Director de Educación


PAOLA CASALE TALEP
 Jefe Depto. de Proyectos y Construcción