MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
BASES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PRIVADA

“OBRA REPARACION ESCALERAS, SALA DE PROFESORES Y OTROS
COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR F-165"

ANO 2014

I.- GENERALIDADES

ARTICULON®1

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, llama a propuesta privada
para la elaboracién del “Obra Reparacién Escaleras, Sala De Profesores y Otros
Colegio Mercedes Marin del Solar F-165”, ubicado en calle Los Leones N° 262,
Providencia, Santiago.

ARTICULON®°2

Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacion de las ofertas y ejecucion de la obra.

ARTICULON®3

La supervision técnica de la obra estara a cargo del Departamento de Proyectos y
Construcciéon de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, quien podra
encomendar a personal externo la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

ARTICULO N°4

Todas las consultas o dudas en relacién a la propuesta deberan hacerse por escrito
o via e-mail al Departamento de Proyectos y Construccion de la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia (construccion@cdsprovidencia.cl) en las fechas
indicadas en el Itinerario de Licitacion. Las respuestas a las consultas y las

aclaraciones se entregaran por escrito en el mismo lugar, el dia fijado en el
Itinerario de Licitacién y pasardn a formar parte integrante de las Bases
Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas, segun corresponda.

ARTICULON®5

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, no proporcionara equipos ni
materiales, ni ningtn otro elemento para la ejecucién de las obras, salvo los que
indiquen expresamente las especificaciones.
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ARTICULON®6

Los proponentes deberan efectuar la visita al terreno en donde se ejecutara la obra
de la presente propuesta, el dia que se indica en el Itinerario de Licitacion.

I1.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULO N ®7

El licitante presentara su oferta en dos sobres cerrados:

El primero debera tener el titulo “DOCUMENTOS ANEXOS” vy contener los
siguientes antecedentes:

- Individualizacion completa del oferente, segiin formato entregado.
- Copia de la declaracién de Impuesto a la Renta del taltimo afio.

- Documento en garantia por seriedad de la oferta, por un monto de
$ 100.000.- Este podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Podliza de
Seguro Cod. Pol 192063 denominada “Poliza de Garantia para Licitaciones
Propuesta o Subastas Publicas o Privadas” (original) a nombre de la
Corporacién de Desarrollo Social de Providencia y con vigencia de 60 dias
corridos, contando como primer dia el de la fecha de apertura de la propuesta.
Dicho documento debera indicar la siguiente glosa:

"En garantia de la seriedad de la oferta de la Empresa ..........ccccoooceiiniiines por la
ejecucién de la obra “Reparacion Escaleras, Sala De Profesores y Otros
Colegio Mercedes Marin del Solar F-165"

En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera estar escrita en el reverso del
Documento.

- Aclaraciones a las bases y respuestas a las consultas firmadas, si las hubiere.

- En caso que el proponente sea una persona juridica, debera acompanar copia de

la documentaciéon que acredite su constitucién legal (escritura social y sus
modificaciones, con sus extractos inscritos y publicados y su vigencia), y la
personeria del representante legal.
Para el caso en que exista un texto refundido, deberan acompanarse los citados
documentos solo a partir de dicho texto. Debera acompariarse ademas, la hoja
formulario entregada "Resumen de Antecedentes Legales de Sociedades
Oferentes", debidamente firmada por el representante legal respectivo.

- Declaracion jurada simple de no tener contratos caducados por incumplimiento
con entidades publicas o privadas durante los ultimos 3 afios, como asimismo,
de no tener juicios pendientes con instituciones o servicios publicos con motivo
de la prestacion de servicios.
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Los documentos y certificados solicitados, deberan estar vigentes a la fecha la
apertura de la propuesta

El segundo sobre debera tener el titulo “PROPUESTA ECONOMICA” y debera
contener en duplicado:

- Carta Oferta en formulario entregado.

- Presupuesto detallado.
- Carta Gantt y/o Plan de Trabajo.

III.- VALOR DEL CONTRATO

ARTICULON®8

La contratacion de la obra sera a suma alzada, segiin Carta Oferta y se pagara en
pesos, sin reajustes, una vez recibida a plena satisfaccion por la Inspeccion Técnica
de la Obra (ITO) a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de
recepcion provisoria de las obras.

ARTICULON®9

El valor de adjudicaciéon senalado por el contratista en el total de su carta oferta
sera inamovible, aunque exista algun error de calculo en el detalle del presupuesto.

ARTICULO N °10

El valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

IV.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULON°11

Se realizara un Acto de Apertura de las propuestas, en la Sala de Reuniones de la
Corporaciéon de Desarrollo Social, el dia y hora indicada en el Itinerario de
Licitacién, en el cual se recibiran las ofertas.

ARTICULO N °12

Las propuestas se abriran ante el Secretario General de la Corporacion, el Director
de Administraciéon y Finanzas y el Jefe del Departamento Proyectos y
Construccion o quién ellos designen en su reemplazo.

Este Acto sera de caricter obligatorio y en €l se verificara la entrega de todos los

documentos solicitados en el articulo N° 7 de las presentes Bases.
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ARTICULO N°13

En este Acto de Apertura, primer lugar, se abrirda el sobre que contiene los
"DOCUMENTOS ANEXOS", comprobandose que incluya toda la documentacion
solicitada.

Si no fuera asi, se procedera a la devolucién al proponente del sobre de
"PROPUESTA ECONOMICA", el cual no se abrird y también se procedera a la
devolucién de la garantia de seriedad de la oferta, previo endoso de la misma,
conservando la Corporacion el sobre que contiene los "DOCUMENTOS
ANEXOS”.

Del Acto de Apertura, se levantarad un Acta, la cual sera suscrita por el Secretario
General de la Corporacion, el Director de Administracion y Finanzas, el Director
de Salud y el jefe del Departamento de Proyectos y Construccion, o quién ellos
designen en su reemplazo.

No se abrirdan ni consideraran las ofertas que se presenten después de la hora
indicada en el Itinerario de Licitacion.

Los documentos anexos no se devolveran a los proponentes, salvo la garantia de
seriedad de la oferta.

ARTICULO N ° 14

El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un periodo de
60 dias corridos a contar del dia de la apertura de la propuesta.

V.- EVALUACION

ARTICULO N °15

La Corporacion podra requerir a los proponentes todas las aclaraciones e
informaciones complementarias de su oferta que estime necesarias para una mejor
comprension de la misma, las que en ningtin caso podran constituir modificacion
de la oferta ya presentada.

ARTICULO N 216

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quien estime conveniente a sus intereses, sin expresion de
causa, aunque ésta no sea la economicamente mas baja, asimismo se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin expresion de causa.



"/

MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL

ARTICULO N °17

Los proponentes cuyas ofertas fuesen rechazadas, no tendran derecho a accion,
reclamacion o indemnizacién alguna en contra de la Corporacion de Desarrollo
Social de Providencia.

VI.- ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO N °18

La adjudicacién del trabajo sera informado por escrito al proponente favorecido.
Adjudicada la propuesta, el contratista debera suscribir el contrato, a mas tardar al
5er dia habil después de notificada la adjudicacion.

El contrato serd preparado por el Asesor Juridico de la Corporacion y contendra
todo lo sefialado en las presentes Bases, Documentos Anexos e indicara las
obligaciones que asume el contratista de acuerdo a su oferta.

ARTICULO N °19

El contrato estara afecto a los impuestos que exige la Ley.

ARTICULO N ° 20

Una vez adjudicada la propuesta se devolvera a los proponentes no adjudicados,
las garantias de seriedad por la presentacion a la propuesta, sin reajustes ni
intereses. Al proponente favorecido se le devolvera su garantia de seriedad contra
la presentacién de la nueva garantia establecida en el articulo N* 21

VIL.- GARANTIAS

ARTICULO N °21

El proponente favorecido deberd, a la firma del contrato, re-emplazar la garantia
de seriedad de la oferta por una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de
Garantia Céd. Pol. N® 192064, por un monto equivalente al 5% del valor del
contrato adjudicado, la que garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones
que el favorecido asuma y debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que
dure el contrato y hasta 1 afio después de efectuada la recepcioén provisoria de la
obra. Esta garantia debe extenderse a nombre de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo
requerimiento de la Corporacion, sin expresion de causa.

ARTICULO N° 22

El contratista tiene la obligacion de suscribir un seguro por responsabilidad civil,
vale vista o boleta de garantia o pdliza, en beneficio de la Corporacion por un
monto de 100 Unidades de Fomento, para responder por las eventuales

indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la
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Corporacién como consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes
del contratista y/o subcontratista.
El seguro de responsabilidad civil, vale vista o boleta de garantia o poliza, debera

mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el término

del presente contrato. Este plazo podra reducirse a voluntad de la Corporacion y
en el evento que no se haya producido accidentes durante la ejecucion de la obra.

ARTICULO N© 23

El contratista tiene la obligacion de tomar a favor de la Corporacion una boleta o
vale vista o poliza de garantia por 80 Unidades de Fomento para responder por las
eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a
pagar la Corporacion por indemnizaciones por afios de servicios de los
trabajadores del contratista y/o subcontratista. La boleta o poliza de garantia
deberd mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el
término del contrato de la obra.

ARTICULO N ° 24

Antes del término de la vigencia de la garantia indicada en el Articulo N° 21 se
efectuard una nueva inspeccion a la obra para proceder a la recepcion final.
Después de ésta, se liquidara el contrato y se procedera a devolver la garantia
retenida.

ARTICULO N 25

Sera responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucion de la obra y los
materiales empleados en ésta. Esta responsabilidad se mantendra por un afio
después de la recepcion provisional, sin observaciones, de las obras.

El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo para la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia, y en el mas breve plazo, cualquier obra mal
ejecutada, sin perjuicio de la responsabilidad civil que le corresponde durante todo
el plazo que establece la ley.

ARTICULO N 26

El Contrato tendra una duracion de 30 dias corridos, a contar de la fecha de acta
de entrega de terreno

Considerando los siguientes horarios:

- De lunes a viernes : 08:00 hrs. a 20:00 hrs. (con alumnos por lo que se
debera tener consideraciones especiales)
- Séabados : 08:00hrs. a 14:00 hrs.

- Sébados y domingos dia, siempre y cuando no sean trabajos que provoquen
ruidos molestos.
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VIIIL.- MODIFICACIONES

ARTICULO N © 27

La Corporacion de Desarrollo Social se reserva el derecho de ordenar al contratista
aumentos, disminuciones, modificaciones de obras, sea una o mas partidas de la
misma. Estas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los articulos
siguientes, deberan registrarse en el Libro de obra.

ARTICULO N ° 28

El contratista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.
Estas obras se pagaran en los mismos precios unitarios del presupuesto detallados
en la oferta.

ARTICULO N ° 29

Se podra disponer la realizacion de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas
adicionales a aquellas que estipulé el presupuesto. El contratista debera
presentar al Departamento de Proyectos y Construccion el presupuesto de dichas
obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes tres dias a contar
desde la anotacion en el Libro de Obra por parte del ITO.

Se debe acompafiar un desglose de cubicacion y precios unitarios, estos precios
deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el contratista estima que procede un aumento de plazo, este debera analizarse en
conjunto con la ITO, y proponerse al Departamento de Construccion y Mantencion.

ARTICULO N 230

El contratista debera convenir por escrito con el Departamento de Construccion y
Mantencién, el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutaran las obras
extraordinarias.

ARTICULO N ¢ 31

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los Articulos N°® 28, N° 29 y N° 30
en cuanto a las formas y a los plazos, se entenderd que no constituyen obras
extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se ejecutaren sin cumplir con las
condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del contratista.
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ARTICULO N © 32

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de seguro
en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacion ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.

ARTICULO N 33

Para el pago de la obra contratada el Contratista debera acreditar a satisfaccion de
la Unidad Técnica el montoy estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en relacion a los trabajadores que ocupa, acompanando
un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no
registra reclamo ni denuncia en relacién a sus obligaciones correspondientes a los
trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademas debera adjuntar
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere, mas el INFORME
DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIO.

El contratista debera acompafar copia del Certificado de la Inspeccion del Trabajo
antes indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias y demas contenidas en la
legislacion y reglamentacion vigente.

ARTICULO N° 34

En caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma
sefialada, la Corporacién retendra de las obligaciones que tenga a favor de aquel o
aquellos, el monto de que es responsable solidariamente, debiendo pagar con ello
al trabajador o institucion acreedora.

ARTICULO N °35

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacion expresa de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, venda,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia derivados del contrato suscrito, como también la
venta, cesion o transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

ARTICULO N 236

La aprobacién y recepcion de la obra por parte de la ITO no exime de la
responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el con relacion a las obras
ejecutadas.
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IX.- PAGOS

ARTICULO N°® 37

El pago de los trabajos de la obra se realizara de la siguiente manera:

Se podra otorgar un anticipo hasta un 30% del valor total del trabajo
encomendado, previa entrega de una boleta , vale vista o podliza de seguro de
garantia por igual monto y con vigencia hasta el término de la obra.

Forma de pago:

- 12 Estado de pago: se pagara una vez alcanzado el 50% del avance de la obra,

con un monto de hasta un 50% del valor del contrato.
- 2°Estado de pago: al 100% al término de la obra.

X.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ARTICULO N° 38

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada conforme a
estas bases, no adolezca de errores o defectos, responsabilidad que se mantendra
durante todo el tiempo que dure éste y hasta 1 afio de terminada la ejecucion de la
obra. El contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacion de
Desarrollo Social y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio
de la ITO.

Esta obligacion no exime al contratista de la responsabilidad civil que le
corresponde durante el plazo que establece la ley.

ARTICULO N°® 39

Podréan presentarse a la propuesta personas naturales o juridicas del area.
Cualquier cambio en el equipo de profesionales que el contratista designe, debera
contar con la aprobacién de la Corporacion de Desarrollo Social.

ARTICULO N°® 40

El contratista deberd designar a un profesional del area de la licitacion,
responsable de la conducciéon del trabajo con quién debera entenderse la
Inspeccién Técnica en relacion al mismo.

ARTICULO N°41

La Corporacién de Desarrollo Social llevara un Libro de Obra, el que debera ser
proporcionado por el contratista, donde se anotaran las deficiencias, atrasos u
observaciones que le merezcan a la inspeccion técnica, el desarrollo del trabajo y
constituira el medio de comunicacién con el consultor.
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XI.- MULTAS Y SANCIONES

ARTICULO N © 42

El incumplimiento del plazo acordado en el Articulo N © 26 o en corregir las
observaciones, o en los plazos parciales establecidos en la Carta Gantt, hard
acreedor al contratista de una multa diaria equivalente al 0,5% del valor del
contrato.

Este valor se descontara del Estado de Pago Final, lo que aplicard simple y
directamente la Corporacion sin forma de juicio ni notificacién de ninguna especie.

ARTICULO N °43

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la ITO, de aplicar
sanciones al contratista en el caso que este haya incumplido cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley. El monto de las
sanciones sera determinado por la Corporacion de Desarrollo Social de
Providencia de acuerdo a la magnitud de la infracciéon pudiendo llegar hasta 20 %
del valor del contrato, sin forma de juicio ni notificacién de ninguna especie y sin
derecho a reclamacion por parte del adjudicatario del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia
podra aplicar sanciones en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al
contrato.

b) Deficiencia en la conducta de los empleados del contratista.

c¢) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obra.

d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica
en el Libro de Obra.

e) Deficiencia en los trabajos ejecutados.

f) No dar cumplimiento a la programacion entregada por el contratista en la
apertura de la propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la
ejecucion de la obra.

ARTICULO N°* 44

Seran causales de liquidacion anticipada del contrato las siguientes:

- Quiebra o insolvencia del contratista.

- Fuerza mayor.

- Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el
informe de la inspeccion técnica responsable del contrato.
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En estos eventos el contrato terminara via administrativa sin necesidad de
intervencion judicial alguna, procediéndose a su liquidacion y no teniendo por ello
el consultor accidn, reclamacion o derecho alguno en contra de la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia.

También podra terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo entre las
partes.

ARTICULO N*°45

Para el traslado de materiales a botadero, se exigira al contratista entregar a la
Corporaciéon documento (por cada retiro) que acredite que el destino y deposito de
escombros es realizado en botaderos autorizados por la entidad competente.

De no cumplir con lo anterior, el contratista sera responsable del pago de la multa
que se le aplique a la Corporacion por el Seremi de Salud, mas una multa adicional
de 100 UTM a favor de la Corporacion por dafios y perjuicios debido al
incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

ARTICULO N°® 46

En los casos que el adjudicatario tenga acceso a “Informacién Confidencial” de la
Corporacion, se obliga a mantenerla en estricto secreto y a no divulgarla sin el
consentimiento previo y por escrito de la Corporacion, salvo aquella informacion
que sea estrictamente necesaria proporcionar a sus empleados para la ejecucion del
servicio, quienes quedaran obligados a los términos de confidencialidad
establecidos en la presente clausula, pactando una clausula de solidaridad del
Proveedor para responder de los eventuales perjuicios que el incumplimiento de
sus trabajadores pueda generar a la Corporacion.

“PROYECTOS Y CONSTRUCCION
CION DE DESARROLLO SOCIAL

a
-

PCT/MCCH ‘
Providencia, Mayo de 2014.



