MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONFECCION PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES Y

SUPERVISION DE LAS OBRAS.

En Santiago, a 24 de junio de 2014, entre la CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA, Rut. N° 69.070.301-7, representada por su Secretario
General (S), sefior ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ, cédula de identidad N° 10.773.293-
4, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en
adelante “la Corporacion”, por una parte y por la otra, el sefior VAN ALDAY KAWAZOE,
arquitecto, chileno, casado, cédula de identidad N°10.332.262-1, domiciliado en calle
Vaticano N°4350, Depto. N°1002, comuna de Las Condes, en adelante “el Arquitecto”, se
ha convenido el siguiente Contrato de prestacién de servicios, sujeto a las disposiciones
que pasan a exponerse:

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacién contrata los servicios del Arquitecto, quien se obliga a
confeccionar el “PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA
NORMALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO ARTURO ALESSANDRI
PALMA A-12”, establecimiento educacional dependiente de la Corporacién, ubicado en
calle Bustamante N°443, comuna de Providencia.

La confeccién del proyecto al cual se obliga el Consultor, antes descrito, estara sujeto a lo
establecido en el presente Contrato, a las Bases Administrativas, Bases Técnicas; al
Informe Técnico de Infraestructura de la Secretaria Regional Ministerial de Educacion
correspondiente al Expediente N°14172, de creacién de nivel y aquellas determinadas por
la Corporacién, las cuales también se suscribiran por los contratantes, sus agentes o
representantes y formaran parte integrante del presente Contrato para todos los efectos
legales.

SEGUNDO: Contenido del Anteproyecto y Proyecto.

El proyecto sefialado en la clausula precedente, que se obliga a confeccionar el
Arquitecto, comprende lo siguiente:

a) Proyecto de arquitectura y seguimiento de obras de construccion.
b) Proyecto sanitario (agua potable, alcantarillado, red humeda y aguas lluvias).

c) Proyecto eléctrico (alumbrado, enchufe, computacién, corrientes débiles, datos y
VOZ).

d) Obtencion del permiso de edificacion y recepcién final de las obras.
El Proyecto referido en la presente clausula, comprendera la elaboracion del expediente
técnico completo necesario para el llamado a Propuesta Privada de la obra denominada

“NORMALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO ARTURO ALESSANDRI
PALMA A-12”, el cual debera incluir:
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En Santiago, a 24 de junio de 2014, entre la CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA, Rut. N° 69.070.301-7, representada por su Secretario
General (S), sefior ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ, cédula de identidad N° 10.773.293-
4, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en
adelante “la Corporacién”, por una parte y por la otra, el sefior VAN ALDAY KAWAZOE,
arquitecto, chileno, casado, cédula de identidad N°10.332.262-1, domiciliado en calle
Vaticano N°4350, Depto. N°1002, comuna de Las Condes, en adelante “el Arquitecto”, se
ha convenido el siguiente Contrato de prestaciéon de servicios, sujeto a las disposiciones
gue pasan a exponerse:

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacién contrata los servicios del Arquitecto, quien se obliga a
confeccionar el “PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA
NORMALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO ARTURO ALESSANDRI
PALMA A-12”, establecimiento educacional dependiente de la Corporacién, ubicado en
calle Bustamante N°443, comuna de Providencia.

La confeccion del proyecto al cual se obliga el Consultor, antes descrito, estara sujeto a lo
establecido en el presente Contrato, a las Bases Administrativas, Bases Técnicas; al
Informe Técnico de Infraestructura de la Secretaria Regional Ministerial de Educacion
correspondiente al Expediente N°14172, de creacion de nivel y aquellas determinadas por
la Corporacion, las cuales también se suscribiran por los contratantes, sus agentes o
representantes y formaran parte integrante del presente Contrato para todos los efectos
legales.

SEGUNDO: Contenido del Anteproyecto y Proyecto.

El proyecto sefialado en la clausula precedente, que se obliga a confeccionar el
Arquitecto, comprende lo siguiente:

a) Proyecto de arquitectura y seguimiento de obras de construccion.
b) Proyecto de ingenieria y céalculo estructural.
c) Proyecto sanitario (agua potable, alcantarillado, red himeda y aguas lluvias).

d) Proyecto eléctrico (alumbrado, enchufe, computacion, corrientes débiles, datos y
VOZ).

e) Proyecto topografico.

f) Obtencién del permiso de edificacion y recepcion final de las obras.
El Proyecto referido en la presente clausula, comprendera la elaboracion del expediente
técnico completo necesario para el llamado a Propuesta Privada de la obra denominada

“NORMALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO ARTURO ALESSANDRI
PALMA A-12”, el cual debera incluir:



Plano de ubicacién que muestre la situacion de la obra en la ciudad, con
cotas referidas a calles o avenidas inmediatas, esc.: 1:1000.

Plano de emplazamiento que indique los perfiles de las calles a las que
enfrenta y las construcciones aledafias inmediatas, esc.: 1:200.

Plano de plantas de piso, esc.: 1:50

Cortes longitudinales y transversales que den cuenta de todos los recintos,
esc.: 1:50.

Elevacion de fachadas principales, esc.: 1:50.

Plano de elementos de demoliciones esc.: 1:50.

Planos de detalles de todos los elementos modificados (muros, tabiques,
cielos, puertas, muebles fijos, artefactos, etc.

Especificaciones  técnicas, listado de partidas concordantes a
Especificaciones Técnicas, para el llamado a propuesta.

Presupuesto estimado del costo de la obra, plazo de ejecucion para el
desarrollo de la obra.

Carta Gantt para el desarrollo del proyecto (considerar como minimo una
reunién por semana).

El Arquitecto debera tener reuniones técnicas periédicas (1 vez por semana como
minimo), con la |.T.C, (Inspector Técnico de la Consultoria), o sus delegados.

Ademas, el Arquitecto debera entregar, para cada una de las especialidades de ambos
proyectos, los siguientes documentos:

Informe técnico y memorias de todo el desarrollo, con la informacion
complementaria a los planos firmados (5 copias).

e 5 juegos de copias de planos en papel bond (firmados).

e 5 CD de respaldo, tanto para documentos como planos.

e Antecedentes necesarios para el llamado a licitacion de las obras:

o Especificaciones técnicas (5 copias).

o Listado de Partidas (5 copias).

e Cubicaciones (1 copias).

e Presupuestos estimativos de las obras a ejecutar -concordante con las
Especificaciones Técnicas. (1 copias).

PLANOS

o Entregar planos en formato minimo AutoCAD 2010
Considerar los siguientes niveles de informacion:

e Base de Arquitectura en todas las especialidades.

e Planos separados por especialidad.

e Canalizacion - recorridos - pasadas (por cada especialidad).

e Puestos de trabajo.

¢ Dibujar trazados en diferentes layers.

Tanto las copias de planos como las Especificaciones y Memoria deberan venir con la
firma del Arquitecto.

El Listado de Partidas debera ser correspondiente con el itemizado de las
Especificaciones Técnicas.



TERCERO: Contratacion a suma alzada.

La contratacién de la confeccién del proyecto indicado en la clausula primera, sera a suma
alzada e incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento total del Contrato y se pagara en
pesos, sin reajustes ni aumentos de ningun tipo, una vez recibida a plena satisfaccion por
la Inspecciéon Técnica de la Consultoria (I.T.C.) y conforme a lo establecido en los articulos
siguientes.

Sin perjuicio de lo anterior, la aprobacién y recepcién del proyecto por parte de la I.T.C. no
exime de la responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el Arquitecto con relacién a
los Proyectos.

CUARTO: Precio.

La Corporacién pagara al Arquitecto por la confeccién del proyecto encomendado, la suma
Unica y total de $2.833.333 (dos millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treintay
tres pesos) impuesto incluido, la que sera pagada de la siguiente forma:

- 1° Estado de pago: se pagara el 80% del valor total del Contrato, una vez que
el Arquitecto entregue el proyecto completo a la Corporaciéon y sea aprobado
por ésta.

- 2° Estado de pago: se pagara el 20% restante del valor total del Contrato, una
vez que se hayan resuelto las consultas del llamado a propuesta de la obra
denominada “NORMALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO
ARTURO ALESSANDRI PALMA A-12”.

Los pagos se efectuaran dentro del plazo de 30 dias corridos siguientes de recibidas y
aprobadas las boletas de honorarios respectivas, mediante transferencia electrénica a la
siguiente cuenta bancaria del Arquitecto:

- Banco de Chile

- Titular: Ivan Alday Kawazoe

- Cuenta corriente N° 112-02099-02

- Rut N°10.332.262-1

- Correo electronico iak.arq @gmail.com

En caso que la ejecucion del proyecto por parte de la Corporacién, no se realizare en un
plazo de 90 dias después de recibidos conformes su confeccién, se pagara el total del
saldo que faltase consignado en el 3° Estado de pago conforme a lo indicado
precedentemente.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra, si lo estima pertinente, otorgar un
anticipo de un 30% del valor del Contrato para la confeccion del Proyecto, el que debera
ser garantizado con boleta bancaria o vale vista o péliza por igual valor y con vigencia no
inferior a la duracion del Contrato, mas 60 dias, el que se descontara en forma
proporcional de cada Estado de Pago.

QUINTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Arquitecto para la confeccién del proyecto encomendado,
sera de 21 dias corridos, contados desde la fecha de la firma del presente Contrato y
previa recepcién de la garantia de fiel cumplimiento, indicada en la clausula décima
primera.



El incumplimiento por parte del Arquitecto del plazo sefialado en el parrafo anterior, o en
corregir las observaciones sefialadas por la Corporaciéon, o en los plazos parciales
establecidos en la Carta Gantt, dara derecho a la Corporacion de aplicar por cada dia de
atraso, una multa del 1% del valor del Contrato.

Este valor se descontara del Estado de Pago Final de la confeccién del Proyecto, lo que
aplicara simple y directamente la Corporacién.

Esta multa se pacta a titulo de clausula penal y podra hacerse efectiva por parte de la
Corporacién a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de cualquiera
suma que se adeude al Arquitecto o de la garantia que mas adelante se establece,
renunciando el Consultor a cualquier reclamacién en contra la decision adoptada por la
Corporacién.

SEXTO: Modificaciones

La Corporacion se reserva el derecho de ordenar al Arquitecto aumentos, disminuciones,
modificaciones o supresiones en el Proyecto encomendado, sea en una o mas partidas,
todo de acuerdo con las condiciones que se indican en los articulos siguientes, lo que
debera registrarse en el Libro de Proyecto, que confeccionara y estara a cargo del
Arquitecto.

El Arquitecto se obliga a confeccionar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.

Estos aumentos, disminuciones, modificaciones o supresiones en el Proyecto se pagaran
en los mismos precios unitarios del presupuesto detallado en la oferta.

Se podra disponer la realizacion de obras extraordinarias que no estuviesen comprendidas
dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas adicionales a aquellas que
estipulé el presupuesto.

El Arquitecto debera presentar al Departamento de Proyectos y Construccion el
presupuesto de dichas obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes
tres dias a contar desde la anotacion en el Libro de Proyecto por parte del ITC.

Se debe acompanar un desglose de cubicaciéon y precios unitarios, estos precios deben
estar referidos a los valores del contrato.

Si el Arquitecto estima que procede un aumento de plazo, este debera analizarse en
conjunto con la ITC, y proponerse al Departamento de Proyectos y Construccion.

El Arquitecto debera convenir por escrito con el Departamento de Proyectos vy
Construccién, el precio y el plazo dentro de los cuales se confeccionaran las
modificaciones extraordinarias.

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los parrafos anteriores de esta clausula, se
entendera que no constituyen obras extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se confeccionaren sin cumplir con las
condiciones sefaladas, ellas seran de cargo exclusivo del Arquitecto.



Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se deberan
garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de seguro en igual
porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la Corporacion
ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.

SEPTIMO: Supervision de las obras.

En el evento que el Proyecto encomendado fuera ejecutado por la Corporacion, el
Arquitecto se obliga a efectuar la supervision de la ejecucion de la obra denominada
“NORMALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO ARTURO ALESSANDRI
PALMA A-12”,

El Arquitecto se obliga a elaborar para la Corporacién los informes de rigor y aquellos que
le sean requeridos por la misma, sus delegados, agentes o inspeccion técnica (ITO).

La Corporacion pagara al Arquitecto por la supervision de la obra denominada
“NORMALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO ARTURO ALESSANDRI
PALMA A-12” la suma unica y total de $1569.333.- (ciento cincuenta y nueve mil
trescientos treinta y tres).

Los honorarios profesionales antes indicados por concepto de supervision de la obra,
seran pagados por la Corporacion al Arquitecto dentro del plazo de 30 dias corridos de
aprobada y recepcionada la boleta de honorarios respectiva, una vez finalizada la
supervisiéon de la ejecucion de los proyectos de confeccién de obras antes descritos.

El Arquitecto se obliga a realizar un minimo de una visita semanal a cada una de las
obras, sin perjuicio de las demas visitas que la ITO considere necesarias durante la
ejecucion de los trabajos y modificaciones posteriores.

En caso que la obra proyectada no se construyera, el Arquitecto no debera realizar la
supervision de la obra a que se obliga, y por ende la Corporacion no debera pagarle por
este concepto la suma antes indicada.

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del Arquitecto que el Proyecto contratado no adolezca de
errores o defectos, conforme a las Bases de la Licitaciéon, responsabilidad que se
mantendra durante todo el tiempo que dure el presente Contrato y hasta un afio después
de la recepcion provisional de la obra, sin observaciones al Proyecto.

En caso de obras mal ejecutadas como consecuencia de errores en el Proyecto, a juicio
de la ITC, el Arquitecto se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacién y en el
mas breve plazo el Proyecto, sin perjuicio de la responsabilidad civil que le corresponde
durante todo el plazo que establece la ley.

NOVENO: Vinculacién entre las partes.

Las partes dejan constancia que la naturaleza del servicio encomendado es civil, el que se
realizara sin vinculo de subordinacién y dependencia, y no generara relacion laboral alguna.

Las partes declaran y reconocen que no existe vinculacion juridica alguna entre el personal
del Arquitecto y de la Corporacion. A mayor abundamiento, las partes dejan expresa
constancia que todos esos trabajadores no tendran ningun vinculo de subordinacién o



dependencia propios de un Contrato de trabajo con la Corporacién, por lo que no generara
ninguna obligacion o derecho derivado de las leyes del trabajo.

Ninguna clausula del presente Contrato, sus anexos o de cualquier acuerdo, convenio o
Contrato que suscriba el Arquitecto con la Corporacién, o con terceros, podra ser
interpretada o entendida de manera diversa o de alguna forma que permita entender la
existencia de algun vinculo de caracter laboral entre personas ajenas a la Corporacion, sin
importar la regién o lugar del pais.

DECIMO: Obligaciones.

El Arquitecto debera designar a un profesional del area de la licitacion, responsable de la
conduccion del trabajo con quién debera entenderse la ITC en relacion al mismo.

La Corporacioén llevara un Libro de Proyecto por cada uno de ellos, donde se anotaran las
deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan a la ITC, sobre el desarrollo del
trabajo y constituira el medio de comunicacién con el Arquitecto.

DECIMO PRIMERO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el
Arquitecto en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Arquitecto
entrega en este acto a la Corporacion, boleta bancaria o vale vista o péliza de garantia,
por un valor equivalente al 5% del valor total del Contrato.

Dicha boleta bancaria o vale vista o péliza garantizara el fiel, oportuno y total cumplimiento
de las obligaciones que asume el Arquitecto.

La boleta bancaria o vale vista o péliza, se debera extender a nombre de la Corporacion
de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia igual a la del contrato hasta un
afo después de efectuada la recepcion provisoria de la obra objeto del Proyecto y debe
ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de la Corporacion, sin
necesidad de expresion de causa.

Antes del término de la vigencia de la garantia se efectuard una nueva inspeccion al
Proyecto para proceder a la recepcion final. Después de ésta, se liquidara el Contrato y se
procedera a devolver la garantia retenida.

DECIMO SEGUNDO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Arquitecto otorga mandato especial irrevocable a la Corporacion,
tan amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen de
los instrumentos sefalados en la clausula precedente, incluyendo la facultad de cobrar y
percibir los montos sefialados en el instrumento respectivo.

Este mandato estara vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prérrogas, y hasta el
vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la recepcién provisoria de
la obra, aun cuando se hubiera decretado la recepcion final.

DECIMO TERCERO: Cesién del Contrato.

El Arquitecto no podra, sin autorizacion expresa de la Corporacion, vender, ceder o
transferir a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién, como también la
venta, cesion y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



Del mismo modo, el Arquitecto no podra contratar con terceros la ejecucion parcial del
Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacion
correspondiente.

DECIMO CUARTO: Mulitas.

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la ITC, de aplicar sanciones al
Arquitecto en el caso que este haya incumplido cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato o que le impone la ley.

El monto de las sanciones sera determinado por la Corporacién de acuerdo a la magnitud
de la infraccién pudiendo llegar hasta el 30% del valor del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra aplicar sanciones en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al Contrato;

b) Deficiencia de la conducta de los empleados del Arquitecto;

c) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Proyecto;

d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccion Técnica en el
Libro de Proyecto;

e) Deficiencia en los trabajos ejecutados;
f) No dar cumplimiento a la programacion entregada por el Arquitecto en la apertura de la
propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la confeccion de la

consultoria.

DECIMO QUINTO: Término anticipado del contrato.

Con todo, la Corporacién se reserva el derecho de poner término al presente Contrato en
cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacién o compensacion alguna, en caso de
incumplimiento de parte del Arquitecto de las obligaciones en el Contrato y en los
siguientes casos:

a) Quiebra o insolvencia del Consultor.
b) Caso fortuito o fuerza mayor.

c) Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
Arquitecto asuma en virtud del contrato.

En estos eventos, la Corporacién dejara sin efecto el Contrato y terminara via
administrativa sin necesidad de intervencion judicial alguna, procediéndose a su
liquidacién y hara efectiva la garantia sefialada en la clausula décima, sin perjuicio de los
demas derechos que le otorga la Ley.

El Arquitecto no tendra derecho, accién, reclamacion o indemnizacioén alguna en contra de
la Corporacién, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera accién judicial,
administrativa o de otro orden en contra de la Corporacién como consecuencia del
incumplimiento, interpretacion o terminacion del presente Contrato.

También podra terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo entre las partes.



DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccion.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Personerias.

La personeria del sefior ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ para representar a la
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en Acta de
Sesién Extraordinaria N° 11, reducida a escritura publica de fecha 01 de abril de 2014,
otorgada ante el notario sefior Eduardo Avello Concha.

DECIMO OCTAVO: Ejemplares del Contrato.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, guedando uno
en poder del Arquitecto y los otros dos en poder de la Corporacion de Desarrollo Social de
Providencia.
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ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ
Secretario General (S)
Corporacién Desarrollo Social Providencia
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AN ALDAY KAWAZOE
Arquitecto



