MUNICIPALIDAD DE
B PROVIDENCIA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE CONFECCION DE OBRA

- “OBRA REPARACION ESCALERAS, SALA DE PROFESORES Y OTROS COLEGIO
MERCEDES MARIN DEL SOLAR F-165”

En Santiago, a 30 de mayo de 2014, entre la CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA, Rut. N° 69.070.301-7, representada por su Secretario
General (S), sefior ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ, cédula de identidad N°10.773.293-
4, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en
adelante “la Corporacion”, por una parte, y por la otra la CONSTRUCTORA SIMAD
LIMITADA, Rut N°76.038.849-1, representada por el sefior LEONARDO GALLARDO
CANNOBBIO, cédula de identidad N°9.291.253-1, ambos domiciliados en calle Republica
de Israel N°1559, comuna de Nufioa, en adelante “el Contratista’, se ha convenido el
siguiente Contrato de Confeccion de Obra, sujeto a las estipulaciones que a continuacion
se indican:

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacion contrata los servicios del Contratista, para la
ejecucién de la obra denominada “OBRA REPARACION ESCALERAS, SALA DE
PROFESORES Y OTROS COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR F-165” la que
comprende la reparacién descrita del inmueble ubicado en calle Los Leones N°262,
comuna de Providencia.

La ejecucion de la obra a la cual se obliga el Contratista estara sujeta a lo establecido en
el presente Contrato, a las Bases Administrativas, Presupuesto, Especificaciones
Técnicas y Planos, Aclaraciones de Especificaciones Técnicas, y las instrucciones y
especificaciones impartidas en terreno por la Corporacion, a través del Libro de Obras,
las cuales tambien se suscribiran por los contratantes, sus agentes o representantes y
formaran parte integrante del presente Contrato para todos los efectos legales.

La supervisién técnica de la obra estara a cargo del Departamento de Proyectos y
Construccién de la Corporacion, quienes podran encomendar a personal externo la
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO).

SEGUNDO: Contratacion a suma alzada.

La contrataciéon de la ejecucion de la obra de sera a suma alzada e incluye todo gasto
que irrogue el cumplimiento total del Contrato y se pagara en pesos, sin reajustes ni
aumentos de ningun tipo, previa remision a la Corporacidn de las facturas
correspondientes a satisfaccién de la Inspeccion Técnica de Obras (ITO), conforme se
indica en la clausula siguiente.

TERCERO: Precio.

La Corporacion pagara al Contratista por la ejecucion de la obra encomendada, la suma
Unica y total de $9.835.433.- (nueve millones ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos
treinta y tres pesos), impuesto al valor agregado incluido, cuya forma de pago se
realizara de la siguiente manera:
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- 1° Estado de pago: se pagara hasta un 50% del valor total de Contrato, una

vez alcanzado el 50% del avance de la obra, y previa recepcion conforme de la
factura o boleta respectiva.

- 2° Estado de pago: se pagara el saldo del valor total del Contrato, al término
de la obra, contra la recepciéon provisoria de ésta, y previa emision de la
factura o boleta respectiva.

El Consultor faculta a la Corporacion, para que efectie los pagos mediante transferencia
electrénica a la siguiente cuenta bancaria:

- Banco de Crédito e Inversiones (BClI)

- Titular: CONSTRUCTORA SIMAD LTDA.

- Cuenta corriente N°76432424

- Rut N°76.038.849-1

- Correo electrénico: leonardo.gallardo@simad.cl

Ambos pagos deberan ser aprobados con anterioridad, tanto por la Corporaciéon como el
ITO.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacion podra, si lo estima pertinente, otorgar un
anticipo de un 30% del valor total del trabajo encomendado, el que debera ser
garantizado con boleta bancaria o vale vista o péliza por igual valor y con vigencia hasta
la obtencién de la recepcion definitiva de la obra.

CUARTO: Plazo.
El plazo de entrega que tiene el Contratista para la ejecucién de las obras, sera de 30

dias corridos, contados desde la fecha del acta de entrega del terreno y debera dejarse
constancia en el Libro de Obras

Si el Contratista se atrasare mas alla del plazo sefalado para la entrega de la obra,
incurrira por esta sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporacién
equivalente a 0,5% del valor del Contrato, por cada dia de atraso, suma que sera
descontada del valor del Contrato.

Esta multa se pacta a titulo de clausula penal y podra hacerse efectiva por parte de la
Corporaciéon a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de cualquiera
suma que se adeude a la sociedad Contratista o de la garantia que mas adelante se
establece, renunciando el Contratista a cualquier reclamacion en contra la decisiéon
adoptada por la Corporacién.

QUINTO: Obligaciones.
Seran obligaciones del Contratista, entre otras, las siguientes:

a) Durante la ejecucién de la obra, el Contratista debera tomar las medidas que sean
necesarias para no dafar las obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado,
camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacién de teléfonos, etc.

Cualquier dafo que se produzca en ese sentido debera ser reparado de inmediato bajo la
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

b) El Contratista debera designar en la obra una persona técnicamente responsable
de su conduccion, con la cual debera entenderse la Inspecciéon Técnica de la Obra, tanto
para la direccion de la obra, observaciones que merezca su ejecucion o cualquier
problema que se suscite en ella.
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c) El Contratista debera mantener permanentemente en la obra, un “Libro de
Obras”, en el cual se anotara el desarrollo de éstas y todas las deficiencias, atrasos y
observaciones que determine la Inspeccion Técnica.

d) El Contratista debera informar a la Corporacion el nombre del Experto en
Prevencion de Riesgos contratado para el evento, Mutual a la que pertenece y némina de
los trabajadores involucrados en la obra, asi como cualquier cambio que se produzca, y
toda otra informacién necesaria para dar cumplimiento al articulo 5 del Decreto Supremo
N° 76 de 2006, del Ministerio de Trabajo, que aprueba el Reglamento para la aplicacion
del articulo 66 bis de la Ley N° 16.744.

e) El Contratista debera hacer entrega de todos los materiales, equipos y elementos
que resulten de las demoliciones o transformaciones y no esté contemplada su utilizacién
en la nueva obra, a la bodega de la Corporacion, bajo inventario, previo visto bueno de la
ITO.

La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la
demolicién o transformacién, debera contar con la aprobacion por escrito de la ITO.

f) El Contratista se obliga a mantener empalmes provisorios de agua potable,
electricidad y otros que sean necesarios para la ejecucion de la obra, siendo de su cargo
el valor de los permisos y/o derechos que deban pagarse para su obtencién y el consumo
respectivo. Asimismo, seran de su cargo estos consumos cuando en la obra existan
empalmes instalados.

SEXTO: Calidad materiales.

Los materiales empleados por el Contratista en la ejecucion de la obra deberan ajustarse
a las normas y requerimientos del Instituto de Normalizacién Técnica y a las instrucciones
del fabricante.

La ITO podra solicitar al Contratista en cualquier momento ensayos de las obras
ejecutadas y/o certificaos de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades
como IDIEM, DICTUC y otros laboratorios autorizados y reconocidos por el MINVU, lo
cual sera de cargo del Contratista.

SEPTIMO: Inspecciones y recepcion de las obras.

La Inspeccidén Técnica de la Obra y, en consecuencia su supervigilancia, estara a cargo
del Departamento Proyectos y Construccién de la Corporacién o de quien ésta designe
para estos efectos.

La Inspeccién Técnica podra solicitar en cualquier momento ensayos de las obras
ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades
como DICTUC o IDIEM, los que seran de cargo del Contratista.

Terminada la ejecucion de la obra, el Contratista debera proceder de inmediato a retirar
los excedentes y escombros depositados en la calle, aunque ello no constituya obstaculo
para el libre transito, sea en calzadas, aceras o veredones.

Para el traslado de materiales a botadero, se exigird al Contratista entregar a la
Corporacién documento (por cada retiro), que acredite que el destino y depésito de
escombros, es realizado en botaderos autorizados por la autoridad competente.

Si el Contratista no cumpliera lo sefalado en el plazo de dos dias corridos contados
desde la anotacion pertinente en el Libro de Obras, la Corporacién, procedera a su retiro,
siendo de cargo del Contratista los gastos en que incurra.
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En caso que el Contratista no cumpla con lo anterior, sera responsable del pago total de
la multa que se le aplique a la Corporacion por el SEREMI de Salud, mas una multa
adicional de 100 UTM a favor de la Corporacion, por dafos y perjuicios ocasionados por
el incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

Terminadas las obras, el Contratista requerira de la Inspeccién Técnica de la Obra, su
recepcion provisoria, de la cual debera levantarse Acta suscrita por las partes.

Si requerida la recepcién provisoria, la Inspeccion Técnica formulare observaciones en
relacion con las obras, el Contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones o
exigencias en el menor tiempo posible y en todo caso en un plazo no superior a cinco
dias corridos contados desde la anotacion de la observacion en el Libro de Obras.

Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procedera a levantar acta.
Con este antecedente se procedera a la recepcién provisoria de las obras y al pago de
las mismas en la forma convenida.

La recepcioén final se efectuara una vez transcurrido el plazo de un ano contados desde la
fecha de la recepcion provisoria, oportunidad en que se devolvera la garantia, si no
existieren observaciones o deficiencias que ameritaren su cobro y en caso contrario, la
garantia se mantendra vigente hasta que se subsanen las observaciones o defectos
detectados, debiendo levantarse acta respecto de esta circunstancia.

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca de
errores o defectos, responsabilidad que se mantendra durante todo el tiempo que dure
este y hasta 1 afio de terminada la ejecucion de la obra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacién de Desarrollo
Social, y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio de la ITO. Esta
obligaciéon no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante
el plazo que establece la ley.

El Contratista se hace responsable ante la Corporacion, de los materiales que emplee en
la ejecucion de la obra, como asimismo de su correcta ejecucion, responsabilidad que se
extendera por el plazo de un afo contado desde la fecha de recepcién provisional de la
obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la Corporacién
y en el mas breve plazo, luego de que asi le haya sido notificado por la Inspeccion
Técnica, cualquier obra mal ejecutada, sea en relacién al trabajo mismo o en relacién a
los materiales empleados, circunstancia que calificara soberanamente la Corporacion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demas responsabilidades que las leyes impongan al
Contratista.

El Contratista sera responsable de todo dafo, perjuicio, menoscabo y/o detrimento que
ocasione a la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia o a personas o bienes
ajenos con ocasion de la ejecucion de esta obra, cualquiera sea la causa u origen de
aquellos.

Sera de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las
condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los
trabajadores que en ella se desempefian, desde la entrega del terreno y durante la
ejecucion de la obra y sus prérrogas adicionales si las hubiere.



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL

NOVENO: Cumplimiento de obligaciones laborales.

Para el pago de la obra contratada, el Contratista debera acreditar a satisfaccion de la
Corporacién, el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales en relacion a sus trabajadores y los de sus subcontratistas, acompafnando
un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no registra
reclamo ni denuncia respecto a sus obligaciones con los trabajadores que prestan
servicio en virtud de este Contrato. Ademas debera adjuntar COMPROBANTE DE PAGO
DE MULTAS cuando las hubiere.

El Contratista debera acompanar copia del Certificado de la Inspeccion del Trabajo antes
indicado, correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad
industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en general con todas
las normas laborales, tributarias y demas contenidas en la legislacion y reglamentacion
vigente.

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales precedentes, la Corporacion
podra retener las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto que es
responsable solidaria o subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas
eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relacién laboral,
sé6lo respecto del tiempo o periodo durante el cual él o los trabajadores del Contratista o
del subcontratista prestaron servicios para la Corporacion, durante la ejecucion de la
obra.

DECIMO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el
Contratista en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Contratista
entrega en este acto a la Corporacion vale vista, boleta bancaria o péliza de seguro, por
un valor equivalente al 5% del valor total del Contrato.

La boleta bancaria, vale vista o la péliza de seguro se debera extender a nombre de la
Corporaciéon de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia de un afo de
plazo después de la recepcion provisoria de la obra y debe ser factible de cobrar en
cualquier fecha a solo requerimiento de la Corporacion, sin necesidad de expresion de
causa.

Ademas, el Contratista debera suscribir un seguro por responsabilidad civil en beneficio
de la Corporacién por un monto de 100 Unidades de Fomento, para responder por las
eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar
la Corporacién como consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes
del Contratista.

El seguro de responsabilidad civil debera mantenerse desde la celebracion del presente
Contrato hasta un afo después de la recepcion provisoria de la obra. Este plazo podra
reducirse a voluntad de la Corporaciéon y en el evento que no se hayan producido
accidentes durante la ejecucién de la obra.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacion una
boleta, vale vista o péliza de garantia por 80 Unidades de Fomento para responder por
las eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a
pagar la Corporaciéon por indemnizaciones por falta de aviso previo y/o por afios de
servicios de los trabajadores del contratista y/o subcontratista.

La boleta, vale vista o poliza de garantia debera mantenerse vigente desde la celebracion
del presente Contrato hasta un afio después de la recepcion provisoria de la obra.
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DECIMO PRIMERO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la
Corporacion, tan amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades
que emanen de los instrumentos sefialados en la clausula precedente, incluyendo la
facultad de cobrar y percibir los montos sefialados en el instrumento respectivo.

Este mandato estara vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prorrogas, y hasta
el vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la recepcién provisoria
de la obra, aun cuando se hubiera decretado la recepcion final.

DECIMO SEGUNDO: Cesién del Contrato.

El Contratista no podra, sin autorizacion expresa de la Corporacién, vender, ceder o
transferir a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporaciéon, como también
la venta, cesion y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podra contratar con terceros la ejecuciéon parcial del
Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacion
correspondiente.

DECIMO TERCERO: Multas.

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la Inspeccion Técnica de las
obras, de aplicar multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido cualquiera de
las obligaciones establecidas en el Contrato o que le impone la Ley.

El monto de las multas sera determinado por la Corporacién de acuerdo a la magnitud de
la infraccion, pudiendo llegar hasta un 20% del valor total del Contrato.

La Corporacién queda expresamente facultada para hacer efectivas dichas multas y
descontar su valor con cargo a la garantia general del fiel y oportuno cumplimiento a que
se refiere el articulo N° 22 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra aplicar ademas multas por los valores ya
referidos, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacion Técnicay Ordenanzas
General y Local de Construcciones;

b) Deficiencia de la conducta de los trabajadores del Contratista;

¢) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e instalaciones del
Contratista;

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;

e) No emplear o usar indebidamente los elementos de seguridad ordenados por la Ley y
los Reglamentos;

f) Abandono de material;

dg) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccion Técnica en el Libro
de Obras; y

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.
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Las multas que se apliquen al Contratista deberan ser pagadas en la Tesoreria de la
Corporacién y su comprobante debera ser presentado junto a la factura del Estado de
Pago correspondiente.

DECIMO CUARTO: Término anticipado del contrato.

Con todo, La Corporacién se reserva el derecho de poner término al presente Contrato
en cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacién o compensacién alguna, en caso de
incumplimiento de parte del Contratista, de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato y/o en los siguientes casos:

a) Quiebra, cesacion de pagos o insolvencia del Contratista.
b) Caso fortuito o fuerza mayor, o razones de servicio.

c) Por incumplimiento del Contratista a las obligaciones contraidas en este Contrato
y aquellas que establece la Ley.

d) Fallecimiento del contratista.

e) Mutuo acuerdo entre las partes

En estos eventos, la Corporacién dejara sin efecto el Contrato y terminara via
administrativa sin necesidad de intervencién judicial alguna, procediéndose a su
liquidacion y hara efectiva la garantia sefialada, sin perjuicio de los demas derechos que
le otorga la Ley.

El Contratista no tendra derecho, accién, reclamaciéon o indemnizacién alguna en contra
de la Corporacién, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera accién judicial,
administrativa o de otro orden en contra de la Corporacion como consecuencia del
incumplimiento, interpretacién o terminacion del presente Contrato.

DECIMO QUINTO: Gastos.

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, seran de cargo
del Contratista.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccion.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales de
Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Personerias.

La personeria del sefior ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ para representar a la
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en Acta de
Sesion Extraordinaria N° 11, reducida a escritura publica de fecha 01 de abril de 2014,
otorgada ante el notario sefior Eduardo Avello Concha.

La personeria del sefior LEONARDO GALLARDO CANNOBBIO para representar a
CONSTRUCTORA SIMAD LIMITADA consta en escritura de modificacion de sociedad
de fecha 18 de diciembre de 2012, otorgada ante la notario publico sefiora Patricia Param
Sarras.
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DECIMO OCTAVO: Ejemplares del contrato.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno
en poder del Contratista y los otros dos en poder de la Corporacién de Desarrollo Social
de Providencia.
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' ENRIQUE MARTINEZ RAmEZ
Secretario General (S)
CORPOR

CION DE DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA

CONSTRUCTORA SIMAD LIMITADA



