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BASES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PRIVADA

OBRA: “CONSERVACION DE BANOS Y CAMARINES ALUMNOS COLEGIO
MERCESDES MARIN DEL SOLAR F-165”

ANO 2015

I.- GENERALIDADES

ARTICULO N ° 1

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, llama a propuesta privada
por la Obra: “Conservacion de Bafos y Camarines Alumnos Colegio
Mercedes Marin del Solar F-165” ubicado en calle Los Leones N° 268,
Providencia, Santiago.

ARTICULON® 2

Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacion de las ofertas y ejecucion de la obra.

La licitacion de este servicio, se regira por las normas sefialadas en las presentes
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a
las Consultas, y demas antecedentes que formen parte de ellas, por los términos
del contrato y demas normas legales o reglamentarias que por la naturaleza de la
contratacion le fueren aplicables.

ARTICULON®°3

La supervision técnica de la obra estara a cargo del Departamento de Proyectos y
Construccién de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, quien podra
encomendar a personal externo la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), pudiendo
para ello contratar personal externo.

ARTICULO N°4

Todas las consultas o dudas en relaciéon a la propuesta deberan hacerse por
escrito o via e-mail al Departamento de Proyectos y Construccion de la
Corporacion de Desarrollo Social de Providencia (construccion@cdsprovidencia.cl)
en las fechas indicadas en el ltinerario de Licitacion. Las respuestas a las
consultas y las aclaraciones se entregaran por escrito en el mismo lugar, el dia
fijado en el Itinerario de Licitacion y pasaran a formar parte integrante de las Bases
Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas, segun corresponda.
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ARTICULON® 5

La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, no proporcionara equipos ni
materiales, ni ningtin otro elemento para la ejecucion de las obras, salvo los que
indiquen expresamente las especificaciones.

ARTICULON® 6

Los proponentes deberan efectuar la visita al terreno en donde se ejecutara la
obra de la presente propuesta, el dia que se indica en el ltinerario de Licitacion.

Il.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULON®7

El licitante presentara su oferta en dos sobres cerrados:

El primero debera tener el titulo “DOCUMENTOS ANEXOS” vy contener los
siguientes antecedentes:

Individualizacién completa del oferente, segin formato entregado.

Copia de la declaracién de Impuesto a la Renta del ultimo ano.

Aclaraciones a las bases y respuestas a las consultas firmadas, si las hubiere.
Documento en garantia por seriedad de la oferta, por un monto de
$ 200.000.- Este podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de
Seguro Cod. Pol 192063 denominada “Péliza de Garantia para Licitaciones
Propuesta o Subastas Publicas o Privadas” (original) a nombre de la
Corporacion de Desarrollo Social de Providencia y con vigencia de 60 dias
corridos, contando como primer dia el de la fecha de apertura de la propuesta.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa:

"En garantia de la seriedad de la oferta de la Empresa ... por
el trabajo denominado “CONSERVACION DE BANOS Y CAMARINES
ALUMNOS COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR F-165"

En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera estar escrita en el reverso del
Documento.

Carta compromiso especialidades (experiencia minima exigida, segun formato
adjunto)

En caso que el proponente sea una persona juridica, debera acompaniar copia
de la documentacién que acredite su constitucion legal (escritura social; sus
modificaciones; con sus extractos inscritos y publicados; certificado de vigencia
de la sociedad y certificado vigencia poder del representante legal).

El segundo sobre debera tener el titulo “PROPUESTA ECONOMICA” y debera
contener en duplicado:

Carta Oferta en formulario entregado.
Presupuesto detallado.
Carta Gantt y/o Plan de Trabajo.
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lll.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULON®° 8

Las ofertas se recibiran en la sala de reuniones de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, el dia y hora que se indica en el ltinerario de Licitacién.

Este Acto sera de caracter obligatorio y en él se verificara la entrega de todos
los documentos solicitados en el articulo N° 7 de las presentes Bases.

ARTICULON®°9

Las propuestas se abrirdn ante el Secretario General de la Corporacién, el
Subdirector de Administracién y Finanzas, el Director de Educacion y el Jefe del
Departamento de Proyectos y Construccion o quién ellos designen en su
reemplazo.

ARTICULO N° 10

En la apertura, primeramente se abriran los sobres de los documentos anexos y si
estdn todos los antecedentes solicitados se procedera a abrir los sobres
de la propuesta econémica, en caso contrario se procede a la devolucién al
contratista del sobre de la propuesta econémica y de la boleta de garantia por
seriedad de la oferta.

No se abriran ni consideraran las ofertas que se presenten después de la hora
indicada en el Itinerario de Licitacion.

Se levantara un Acta de la Apertura, la que sera firmada por los asistentes.

ARTICULO N ° 11

El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un periodo de
60 dias corridos a contar del dia de la apertura de la propuesta.

IV.- EVALUACION Y ADJUDICACION

ARTICULON® 12

La adjudicacién la realizara la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia en
base a la evaluacién de los antecedentes de la empresa y de los aspectos
econdmicos. La Corporacion podra requerir a los oferentes aclaraciones
complementarias a la oferta, si lo estima necesario.

ARTICULON®°13

La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quien estime conveniente a sus intereses, sin expresion
de causa, aunque ésta no sea la econémicamente mas baja, asimismo se reserva
el derecho de rechazar todas las ofertas sin expresién de causa. Por otra parte, la
Corporacion podra rebajar aquellas partidas que estime conveniente a sus
intereses.

ARTICULON® 14

Los proponentes cuyas ofertas fuesen rechazadas, no tendran derecho a accién o
reclamacion alguna en contra de la Corporacién de Desarrollo Social de
Providencia ni a indemnizacion.
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ARTICULON® 15

La adjudicacion sera informada por escrito al proponente favorecido. Adjudicada la
propuesta, el contratista debera suscribir el contrato, el que sera preparado por el
Asesor Juridico de la Corporacién y contendra todo lo sefialado en las presentes
Bases, Documentos Anexos e indicara las obligaciones que asume el contratista
de acuerdo a su oferta.

ARTICULONC® 16

Una vez adjudicada la propuesta se devolvera a los proponentes no adjudicados,
las garantias de seriedad por la presentacion a la propuesta, sin reajustes ni
intereses. Al proponente favorecido se le devolverd su garantia de seriedad
contra la presentacion de la nueva garantia establecida en el articulo N° 24.

V.- CONTRATO

ARTICULON®° 17

El adjudicatario debera suscribir con la Corporacién de Desarrollo Social de
Providencia, un Contrato de Prestacion de Servicios o el que corresponda, a mas
tardar dentro de los 10 dias habiles siguientes de notificada la adjudicacién.

El Contrato sera preparado por el Asesor Juridico de la Corporacién y contendra
todo lo sefialado en las presentes Bases, Documentos Anexos y demas
estipulaciones que la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia estime
pertinentes, e indicara las obligaciones que asume el adjudicatario de acuerdo a
su propuesta.

Para todos los efectos legales emanados de dicho Contrato, el adjudicatario
debera fijar su domicilio en la cuidad de Santiago.

En caso que el adjudicatario no suscriba el correspondiente Contrato, dentro del
plazo indicado, se dejara sin efecto la adjudicacion.

En caso de modificaciones al Contrato, estas se perfeccionaran en la misma forma
establecida en el presente articulo.

ARTICULON® 18

El Contrato estara afecto a los impuestos que exige la ley.

ARTICULON®° 19

Al momento de la firma del Contrato, el adjudicatario debera otorgar mandato a la
Corporacion, irrevocable y tan amplio como en derecho se requiera, para que ésta
pueda ejercer los derechos que emanen de los instrumentos sefalados en los
articulos 7 y 16 precedentes, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos
sefalados en el instrumento respectivo.

Este mandato estara vigente durante todo el plazo del contrato hasta el
vencimiento de las garantias.
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VI.- VALOR DEL CONTRATO.

ARTICULO N ° 20

La contratacion de la obra sera a suma alzada, segun Carta Oferta y se pagara en
pesos, sin reajustes, una vez recibida a plena satisfaccion por la Inspeccion
Técnica de la Obra (ITO) a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes a la fecha
de recepcién provisoria de las obras.

ARTICULO N °21
El valor de adjudicacion sefalado por el contratista en el total de su carta oferta
sera inamovible, aunque exista algun error de calculo en el detalle del

presupuesto.

ARTICULO N ° 22

El valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

ARTICULO N° 23

Se podra otorgar un anticipo hasta un 20% del valor total del trabajo
encomendado, previa entrega de una boleta , vale vista o pdliza de seguro de
garantia por igual monto y con vigencia hasta el término de la obra.

Forma de pago:

- 1° Estado de pago: se pagara una vez alcanzado el 50% del avance de la
obra, con un monto de hasta un 50% del valor del contrato, y previa recepcion
conforme de la factura o boleta respectiva.

- 2° Estado de pago: se pagara el saldo del valor total del Contrato, al término
de la obra, contra la recepcion provisoria de ésta y previa emision de la factura
o boleta respectiva.

Los pagos de boletas o facturas se efectuaran dentro de los 30 dias siguientes a la
aprobacion y transferencia de fondos por parte del Ministerio de Educacién a la
Corporacion.

Vil.- GARANTIAS

ARTICULO N ° 24

El proponente favorecido debera, a la firma del contrato, reemplazar la garantia de
seriedad de la oferta por una garantia por un monto equivalente al 5% del valor del
contrato, la que garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones que el
favorecido asuma y debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure
éste y hasta 1 afio después de efectuada la recepcion provisoria de las obras.
Esta podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale a la Vista o bien Pdliza de
Seguro a nombre de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, que sea
factible de cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de la Corporacion, sin
expresion de causa.
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ARTICULO N ° 25

Sera responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucion de las obras
contratadas y los materiales empleados en ésta. Esta responsabilidad se
mantendra hasta 1 afio después de la recepcion provisional sin observaciones de
las obras.

El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo para la Corporacién
de Desarrollo Social de Providencia, y en el mas breve plazo cualquier obra mal
ejecutada sin perjuicio de la responsabilidad civil que le corresponde durante todo
el plazo que establece la ley.

ARTICULO N ° 26

En garantia del cumplimiento de las obligaciones la Corporacién retendra la
garantia indicada en el Articulo N°24 por el plazo de 1 afio a contar de
la recepcion provisoria de las obras. Al término de este plazo se efectuara una
nueva inspeccién a la obra para proceder a la recepcion final.

Después de ésta, se liquidara el contrato y se procedera a devolver la garantia
retenida.

ARTICULO N° 27

El contratista tiene la obligacién de suscribir un seguro por Responsabilidad Civil,
Vale Vista o Boleta de Garantia, en beneficio de la Corporaciéon por un monto de
150 Unidades de Fomento, para responder por las eventuales indemnizaciones
que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién como
consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del contratista
y/o subcontratista.

El seguro de Responsabilidad Civil, Vale Vista o Boleta de Garantia, debera
mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el término
del presente contrato. Este plazo podra reducirse a voluntad de la Corporacion y
en el evento que no se haya producido accidentes durante la ejecucion de la obra.

ARTICULO N° 28

El contratista tiene la obligacion de tomar a favor de la Corporacion una Boleta o
Poliza de Garantia por 100 Unidades de Fomento para responder por las
eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a
pagar la Corporacion por indemnizaciones por afios de servicios de los
trabajadores del contratista y/o subcontratista. La boleta o pdliza de garantia
debera mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el
término del contrato de la obra.

VIil.- PLAZOS

ARTICULO N ° 29

El plazo méximo de la ejecucion de la obra sera hasta el 26 de febrero del 2016.

Considerar los siguientes horarios:

-De lunes a viernes de 08:00 hrs. a 20:00 hrs. y sabados de 08:00 hrs a 14:00 hrs.
-Sabado de 14:00 hrs. a 20:00 hrs. y Domingo de 8:00 hrs. a 18:00 hrs., sin faenas
que emitan ruidos.

Para la entrega del terreno se suscribird un acta y se dejara constancia en el libro
de obras.
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ARTICULO N ° 30

El no cumplimiento del plazo acordado en el Articulo N° 29 hara acreedor al
contratista de una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato.

Este valor se descontara del Estado de Pago Final, lo que aplicara simple y
directamente la Corporacién, sin forma de juicio ni notificacion de ninguna especie.

IX. - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

ARTICULO N ° 31

El contratista debera mantener en las faenas un Libro de Obras, donde la ITO
registrara las observaciones, deficiencias, atrasos u otros respecto del desarrollo
de la obra.

ARTICULO N®° 32

El contratista debera designar una persona técnica que lo represente para la
conduccion de las obras, con quién debera entenderse la ITO de la Corporacion
en relacién a la ejecucion de la misma.

ARTICULO N ° 33

Los materiales empleados en la obra deberan cumplir con la norma del Instituto
Nacional de Normalizacién y con las instrucciones del fabricante.

ARTICULO N ° 34

La ITO podra solicitar en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como
IDIEM, DICTUC vy otros Laboratorios autorizados reconocidos por el MINVU, lo
gue sera de cargo del contratista.

ARTICULO N ° 35

El contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la ejecucion de las obras, cualquiera sea su causa u
origen. En consecuencia, a la Corporacién de Desarrollo Social no le cabe
responsabilidad alguna al efecto.

ARTICULO N ®° 36

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o
transformaciones y no esté contemplada su utilizacién en la nueva obra, deberan
ser entregados por el contratista bajo inventario en la bodega de la Corporacion,
previo visto bueno de la ITO.

La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la
demolicién o transformacion debera contar con la aprobacién de la I1.T.O.; los
materiales no utilizables deberan ser retirados por el contratista y enviados a
botadero.

Lt
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ARTICULO N° 37

Para el pago de la obra contratada el Contratista debera acreditar a satisfaccion
de la Unidad Técnica el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales en relacion a los trabajadores que ocupa,
acompafiando un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que
acredite que no registra reclamo ni denuncia en relacién a sus obligaciones
correspondientes a los trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademas
debera adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere,
mas el INFORME DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIO.

El contratista debera acompanar copia del Certificado de la Inspeccion del Trabajo
antes indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias y demas contenidas en la
legislacion y reglamentacion vigente.

La Corporacién se reserva el derecho de pagar directamente las obligaciones
laborales y previsionales del contratista a favor de sus trabajadores, descontando
los valores sefialados de toda suma que adeude la Corporacion al contratista

ARTICULO N ° 38

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacion expresa de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia,
venda, ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la
Corporacién de Desarrollo Social de Providencia derivados del contrato suscrito,
como también la venta, cesién o transferencia de facturas y el otorgamiento de
mandatos para su cobro.

ARTICULO N ° 39

Sera de cargo del contratista la obtencion de empalmes provisorios de agua
potable, electricidad, etc., que sean necesarios para la ejecucion de la obra, como
asimismo el pago de los consumos respectivos.

ARTICULO N ° 40

En aquella obra que sea necesario hacer instalaciones de faenas que incluyan
bafios u otros similares no se aceptaran como solucién los pozos negros,
debiendo el contratista buscar a su cargo otra alternativa, la que debera ser
autorizada por la Corporacion.

ARTICULO N ° 41

La aprobacion y recepcion de la obra por parte de la ITO no exime de la
responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el contratista con relacion a las
obras ejecutadas.

ARTICULO N ° 42

Durante la ejecucion de las obras, el contratista deberé tomar las medidas que
sean necesarias para no dafiar obras existentes de agua potable, redes de
alcantarillado, camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacion de
teléfonos, etc. Cualquier dafo que produzca en ese sentido, debera ser reparado
de inmediato bajo su entera responsabilidad y cargo.
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ARTICULO N ° 43

En las obras que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de
capacidad, extension de lineas u otros servicios de la distribucion de energia
eléctrica en que se consulten valores reembolsables a pagar, ellos se haran
efectivos a favor de la Corporacién cuando su devoluciéon sea en energia, y en los
demas casos, seran efectivos a favor del contratista, segliin sea el caso, de
acuerdo a los mecanismos establecidos para tal efecto por el DFL 1/82 Ministerio
de Mineria.

ARTICULO N ° 44

Sera de cargo y responsabilidad del contratista, la colocacién, control y vigilancia
de las senalizaciones para las interrupciones y desvios del transito vehicular y
peatonal que requiera el desarrollo de las faenas, como asimismo la indicacion de
la existencia de los trabajos, materiales, escombros y excavaciones, debiendo
cumplir las exigencias municipales respectivas. Esta sefalizacion y su vigilancia
seran tanto diurnas como nocturnas. Sera de exclusiva responsabilidad del
contratista todo accidente, dafio, perjuicio o menoscabo ocasionado en personas o
bienes ajenos con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto de
estas obligaciones.

El contratista debe cumplir lo establecido en la Ordenanza Comunal, sobre
conservacion de las vias publicas, parques y jardines

ARTICULO N ° 45

Terminada la ejecucion de la obra, el contratista debera proceder de inmediato a
retirar todos los materiales excedentes y escombros depositados en la calle,
aunque no constituyan obstaculos para el libre fransito de la misma, sean
calzadas, aceras o veredones. Si el contratista no cumpliera lo anteriormente
senalado, en el plazo de 2 dias corridos, la Corporacion procedera al retiro de
ellos y todos los gastos en que incurra seran de cargo del contratista.

X.- MODIFICACIONES

ARTICULO N ° 46

La Corporacion de Desarrollo Social se reserva el derecho de ordenar al
contratista aumentos, disminuciones, modificaciones de obras, sea una o mas
partidas de la misma. Estas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los
articulos siguientes, deberan registrarse en el Libro de obra.

ARTICULO N ° 47

El contratista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.

Estas obras se pagaran en los mismos precios unitarios del presupuesto
detallados en la oferta.
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ARTICULO N ° 48

Se podréa disponer la realizacion de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas
adicionales a aquellas que estipuld6 el presupuesto. ElI  contratista
debera presentar al Departamento de Proyectos y Construccién el presupuesto de
dichas obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes tres dias
a contar desde la anotacion en el Libro de Obra por parte del ITO.

Se debe acompanar un desglose de cubicacion y precios unitarios, estos precios
deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el contratista estima que procede un aumento de plazo, este debera analizarse
en conjunto con la ITO, y proponerse al Departamento de Proyectos y
Construccion.

ARTICULO N ° 49

El contratista debera convenir por escrito con el Departamento de Proyectos y
Construccién, el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutaran las obras
extraordinarias.

ARTICULO N ° 50

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los Articulos N © 38 y N © 39 en
cuanto a las formas y a los plazos, se entenderd que no constituyen obras
extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se ejecutaran sin cumplir con las
condiciones sefaladas, ellas seran de cargo exclusivo del contratista.

ARTICULO N ° 51

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de
seguro en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacién ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.

Xl.- MULTAS

ARTICULO N ° 52

La Corporacién se reserva el derecho, previo informe de la ITO, de aplicar
sanciones al contratista en el caso que este haya incumplido cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley.

El monto de las sanciones sera determinado por la Corporacion de acuerdo a la
magnitud de la infraccion pudiendo llegar hasta un 20% del total del contrato. Sin
perjuicio de lo anterior, la Corporacion podra aplicar sanciones en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacion Técnico,
Ordenanza General del transito y Ordenanza General y Local de
Construcciones.

b) Deficiencia en la conducta de los empleados del contratista.

c) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto de los equipos e
instalaciones del contratista.
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d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras

e) No emplear los elementos de seguridad como lo ordena la ley y los
reglamentos.

f) Abandono de materiales en la via publica.

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la ITO en el Libro
de Obras.

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.

ARTICULO N°53

En caso de existir impedimentos para recibir las obras contratadas, derivados por
algun servicio publico, debidamente comprobados por la I.T.O. y sin que tenga
responsabilidad el contratista, la Corporacion podra recibir parcialmente la obra
ejecutada cancelando hasta un 80% de lo realmente ejecutado y otorgara los
plazos necesarios para el término de la obra.

ARTICULO N ° 54

Para el traslado de materiales a botadero, se exigira al contratista entregar a la
Corporacién documento (por cada retiro) que acredite que el destino y depdsito de
escombros es realizado en botaderos autorizados por la entidad competente.

De no cumplir con lo anterior, el contratista sera responsable del pago de la multa
que se le aplique a la Corporacién por el SEREMI de Salud, mas una multa
adicional de 100 UTM a favor de la Corporacién por danos y perjuicios debido al
no incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

ARTICULO N° 55

Seran causales de liquidacion anticipada del contrato las siguientes:

- Quiebra o insolvencia del contratista.

- Fuerza mayor.

- Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que
el contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el
informe de la inspeccién técnica responsable del contrato.

- Fallecimiento del contratista.

- Mutuo acuerdo entre las partes.

En estos eventos el contrato terminara via administrativa sin necesidad de
intervencion judicial alguna, procediéndose a su liquidacion y no teniendo por ello
el consultor accion, reclamaciéon o derecho alguno en contra de la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia, renunciando expresamente a ello.

ARTICULO N° 56

En todo lo que sea contrario a las presentes bases regira como disposicion
supletoria el Decreto N° 331 del 12 de Septiembre de 1975, reglamento para
contratos de Ejecucion de Obras del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y sus
modificaciones.
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Providencia, diciembre de 2015.



