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CONTRATO DE CONFECCION DE OBRA

“OBRA HABILITACION BANO MANIPULADORAS
ESCUELA DE PARVULOS CAUPOLICAN”

En Santiago, a 09 de febrero de 2017, entre la CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA, Rut. N° 69.070.301-7, representada por su Secretario
General, sefior AXEL MULLER BRAVO, cédula de ldentldad N°5.089.527-0, ambos con
domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante “la
Corporacién”, por una parte, y por la otra FRANCISCO PONCE INOSTROZA
CONSTRUCCIONES E.LR.L, Rut N°76.508.550-0, representada por los sefior
FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA, cédula de identidad N°9.961.554-0, ambos
domiciliados en calle Ramén Toro Ibafez N°6017, oficina 13, comuna de Macul, en
adelante “el Contratista”, se ha convenido el siguiente Contrato de Confeccion de Obra,
sujeto a las estipulaciones que a continuacién se indican:

PRIMERQO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacion contrata los servicios del Contratista, para la ejecucion
de la obra denominada “OBRA HABILITACION BANO MANIPULADORAS

ESCUELA DE PARVULOS CAUPOLICAN?” la que comprende la nueva construccion de
una sala ubicado en calle Caupolican N° 1161, comuna de Providencia.

La ejecucion de la obra a la cual se obliga el Contratista estara sujeta a lo establecido en
el presente Contrato, a las Bases Administrativas, Presupuesto, Especificaciones Técnicas
y Planos, Aclaraciones de Especificaciones Técnicas, y las instrucciones vy
especificaciones impartidas en terreno por la Corporacién, a través del Libro de Obras, las
cuales también se suscribiran por los contratantes, sus agentes o representantes y
formaran parte integrante del presente Contrato para todos los efectos legales.

La supervisién técnica de la obra estard a cargo del Departamento de Proyectos y
Construccion de la Corporacién, quienes podran encomendar a personal externo la
Inspeccién Técnica de la Obra (ITO).

SEGUNDO: Contratacion a suma alzada.

La contratacién de la ejecucion de la obra serd a suma alzada e incluye todo gasto que
irrogue el cumplimiento total del Contrato y se pagara en pesos, sin reajustes ni aumentos
de ningdn tipo, previa remision a la Corporacién de las facturas correspondientes a
satisfaccion de la Inspeccion Técnica de Obras (ITO), conforme se indica en la clausula
siguiente.

Se deja constancia que la adjudicacion de la obra al Contratista fue decidida por el comité
de adjudicacion de esta Corporacién, luego del acta de apertura de fecha 08 de febrero de
2017

TERCERO: Precio.

La Corporacién pagara al Contratista por la ejecucién de la obra encomendada, la suma
Unica y total de $2.989.250.- (dos millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos
cincuenta pesos), impuesto al valor agregado incluido.

El pago se realizara al término de la obra, contra la recepcién provisoria de ésta, retiro
los excedentes y escombros y previa emisién de la factura o boleta respectiva.
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El Contratista faculta a la Corporacién para que efectie el pago mediante transferencia
electrénica a la siguiente cuenta bancaria:

- Banco BCI

- Titular: FRANCISCO PONCE CONSTRUCCIONES E.l.R.L
- Cuenta corriente N°29553768

- Rut N°76.508.550-0

- Correo electrénico: fponce@constructorafpi.cl

El pago debera ser aprobado con anterioridad, tanto por la Corporacién como el ITO.
CUARTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Contratista para la ejecucién de las obras sera de 15 dias
corridos, contado desde la fecha del acta de entrega del terreno y debera dejarse
constancia en el Libro de Obras

Si el Contratista se atrasare mas alla del plazo sefialado para la entrega de la obra,
incurrird, por esta sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporacioén equivalente
a 0,5% del valor del Contrato, por cada dia de atraso, suma que sera descontada del valor
del Contrato.

Esta multa se pacta a titulo de clausula penal y podra hacerse efectiva por parte de la
Corporacién a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de cualquiera
suma que se adeude a la sociedad Contratista o de la garantia que mas adelante se
establece, renunciando el Contratista a cualquier reclamacién en contra de la decision
adoptada por la Corporacion.

QUINTO: Obligaciones.
Seran obligaciones del Contratista, entre otras, las siguientes:

a) Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera tomar las medidas que sean
necesarias para no dafar las obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado,
camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacion de teléfonos, etc.

Cualquier dafio que se produzca en ese sentido debera ser reparado de inmediato bajo la
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

b) El Contratista debera designar en la obra una persona técnicamente responsable de
su conduccion, con la cual debera entenderse la Inspeccion Técnica de la Obra, tanto para
la direccion de la obra, observaciones que merezca su ejecucion o cualquier problema que
se suscite en ella.

c) El Contratista debera mantener permanentemente en la obra, un “Libro de Obras’,
en el cual se anotard el desarrollo de éstas y todas las deficiencias, atrasos y
observaciones que determine la Inspeccion Técnica.

d) El Contratista debera informar a la Corporacién el nombre del Experto en Prevencion
de Riesgos contratado para el evento, Mutual a la que pertenece y nomina de los
trabajadores involucrados en la obra y copia de sus respectivos contratos de trabajo, asi
como cualquier cambio que se produzca, y toda otra informacién necesaria para dar
cumplimiento al articulo 5 del Decreto Supremo N° 76 de 2006, del Ministerio de Trabajo,

que aprueba el Reglamento para la aplicacion del articulo 66 bis de la Ley N° 16.744.
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e) El Contratista debera hacer entrega de todos los materiales, equipos y elementos
que resulten de las demoliciones o transformaciones y no esté contemplada su utilizacion
en la nueva obra, a la bodega de la Corporacién, bajo inventario, previo visto bueno de la
ITO.

La utilizacién en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la
demolicion o transformacion, debera contar con la aprobacién por escrito de la ITO.

f) El Contratista se obliga a mantener empalmes provisorios de agua potable,
electricidad y otros que sean necesarios para la ejecucién de la obra, siendo de su cargo
el valor de los permisos y/o derechos que deban pagarse para su obtencion y el consumo
respectivo. Asimismo, seran de su cargo estos consumos cuando en la obra existan
empalmes instalados.

SEXTO: Calidad materiales.

Los materiales empleados por el Contratista en la ejecucién de la obra deberan ajustarse
a las normas y requerimientos del Instituto de Normalizaciéon Técnica y a las instrucciones
del fabricante.

La ITO podra solicitar al Contratista en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas
y/o certificaos de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM,
DICTUC y otros laboratorios autorizados y reconocidos por el MINVU, lo cual sera de cargo
del Contratista.

SEPTIMO: Inspecciones y recepcion de las obras.

La Inspeccién Técnica de la Obra y, en consecuencia, su supervigilancia, estara a cargo
del Departamento Proyectos y Construccién de la Corporacién o de quien ésta designe
para estos efectos.

La Inspeccion Técnica podra solicitar en cualquier momento ensayos de las obras
ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades
como DICTUC o IDIEM, los que seran de cargo del Contratista.

Terminada la ejecucion de la obra, el Contratista debera proceder de inmediato a retirar los
excedentes y escombros depositados en la calle, aunque ello no constituya obstaculo para
el libre transito, sea en calzadas, aceras o veredones.

Para el traslado de materiales a botadero, se exigira al Contratista entregar a la
Corporacion documento (por cada retiro), que acredite que el destino y depésito de
escombros, es realizado en botaderos autorizados por la autoridad competente.

Si el Contratista no cumpliera lo sefialado en el plazo de dos dias corridos contados desde
la anotacién pertinente en el Libro de Obras, la Corporacion, procedera a su retiro, siendo
de cargo del Contratista los gastos en que incurra.

En caso que el Contratista no cumpla con lo anterior, sera responsable del pago total de la
multa que se le aplique a la Corporacion por el SEREMI de Salud, mas una multa adicional
de 100 UTM a favor de la Corporacion, por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

Terminadas las obras, el Contratista requerira de la Inspeccién Técnica de la Obra, su
recepcion provisoria, de la cual debera levantarse Acta suscrita por las partes.
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Si requerida la recepcion provisoria, la Inspeccion Técnica formulare observaciones en
relacion con las obras, el Contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones o
exigencias en el menor tiempo posible y en todo caso en un plazo no superior a cinco dias
corridos contados desde la anotacién de la observacion en el Libro de Obras.

Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procedera a levantar acta.
Con este antecedente se procedera a la recepcion provisoria de las obras y al pago de las
mismas en la forma convenida.

La recepcion final se efectuara una vez transcurrido el plazo de un afio contados desde la
fecha de la recepcion provisoria, oportunidad en que se devolvera la garantia, si no
existieren observaciones o deficiencias que ameritaren su cobro y en caso contrario, la
garantia se mantendra vigente hasta que se subsanen las observaciones o defectos
detectados, debiendo levantarse acta respecto de esta circunstancia.

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca de
errores o defectos, responsabilidad que se mantendra durante todo el tiempo que dure este
y hasta 1 afio de terminada la ejecucién de la obra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacién de Desarrollo Social,
y en el méas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio de la ITO. Esta obligacion
no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que
establece la ley.

El Contratista se hace responsable ante la Corporacion, de los materiales que emplee en
la ejecucion de la obra, como asimismo de su correcta ejecucion, responsabilidad que se
extendera por el plazo de un afio contado desde la fecha de recepciéon provisional de la
obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la Corporacion
y en el mas breve plazo, luego de que asi le haya sido notificado por la Inspeccién Técnica,
cualquier obra mal ejecutada, sea en relaciéon al trabajo mismo o en relacion a los
materiales empleados, circunstancia que calificara soberanamente la Corporacion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demas responsabilidades que las leyes impongan al
Contratista.

El Contratista sera responsable de todo dafio, perjuicio, menoscabo y/o detrimento que
ocasione a la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia o a personas o bienes
ajenos con ocasion de la ejecuciéon de esta obra, cualquiera sea la causa u origen de
aquellos.

Sera de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las
condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los
trabajadores que en ella se desempefian, desde la entrega del terreno y durante la
ejecucién de la obra y sus prérrogas adicionales si las hubiere.

NOVENO: Cumplimiento de obligaciones laborales.

Para el pago de la obra contratada, el Contratista debera acreditar a satisfaccion de la
Corporacién, el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales en relacién a sus trabajadores y los de sus subcontratistas, acomparnando un
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CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no registra reclamo
ni denuncia respecto a sus obligaciones con los trabajadores que prestan servicio en virtud
de este Contrato. Ademas debera adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS
cuando las hubiere.

El Contratista debera acompaniar copia del Certificado de la Inspeccion del Trabajo antes
indicado, correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad
industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en general con todas las
normas laborales, tributarias y demas contenidas en la legislacién y reglamentacion
vigente.

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales precedentes, la Corporacion podra retener las
obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto que es responsable solidaria
o subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas eventuales
indemnizaciones legales que correspondan por término de la relacion laboral, sélo respecto
del tiempo o periodo durante el cual él o los trabajadores del Contratista o del subcontratista
prestaron servicios para la Corporacion, durante la ejecucion de la obra.

DECIMO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el
Contratista en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Contratista
entrega en este acto a la Corporacion vale vista, boleta bancaria o pdliza de seguro, por
un valor equivalente al 5% del valor total del Contrato.

La boleta bancaria, vale vista o la pdliza de seguro se debera extender a nombre de la
Corporacién de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia de un afio de plazo
después de la recepcion provisoria de la obra y debe ser factible de cobrar en cualquier
fecha a solo requerimiento de la Corporacién, sin necesidad de expresion de causa.

Ademas, el Contratista debera suscribir un seguro por responsabilidad civil en beneficio de
la Corporacién por un monto de 50 Unidades de Fomento, para responder por las
eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar
la Corporacién como consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del
Contratista.

El seguro de responsabilidad civil debera mantenerse desde la celebracion del presente
Contrato hasta un afio después de la recepcidon provisoria de la obra. Este plazo podra
reducirse a voluntad de la Corporacién y en el evento que no se hayan producido
accidentes durante la ejecucion de la obra.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacién una
boleta, vale vista o pdliza de garantia por 50 Unidades de Fomento para responder por las
eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar
la Corporacién por indemnizaciones por falta de aviso previo y/o por afios de servicios de
los trabajadores del Contratista y/o subcontratista.

La boleta, vale vista o pdliza de garantia debera mantenerse vigente desde la celebracion
del presente Contrato hasta un afio después de la recepcion provisoria de la obra.

DECIMO PRIMERO: Mandato especial.
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Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la Corporacion,
tan amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen de
los instrumentos sefalados en la clausula precedente, incluyendo la facultad de cobrary
percibir los montos sefialados en el instrumento respectivo.

Este mandato estara vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prérrogas, y hasta el
vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la recepcion provisoria de
la obra, aiin cuando se hubiera decretado la recepcién final.

DECIMO SEGUNDO: Cesion del Contrato.

El Contratista no podra, sin autorizacion expresa de la Corporacion, vender, ceder o
transferir a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién, como también la
venta, cesion y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podra contratar con terceros la ejecucién parcial del
Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacion
correspondiente.

DECIMO TERCERO: Multas.

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la Inspeccion Técnica de las
obras, de aplicar multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido cualquiera de
las obligaciones establecidas en el Contrato o que le impone la Ley.

El monto de las multas sera determinado por la Corporacién de acuerdo a la magnitud de
la infraccién, pudiendo llegar hasta un 20% del valor total del Contrato.

La Corporaciéon queda expresamente facultada para hacer efectivas dichas multas y
descontar su valor con cargo a la garantia general del fiel y oportuno cumplimiento a que
se refiere el articulo N° 11 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacion podra aplicar ademas multas por los valores ya
referidos, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacién Técnica y Ordenanzas
General y Local de Construcciones;

b) Deficiencia de la conducta de los trabajadores del Contratista;

c) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e instalaciones del
Contratista;

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;

e) No emplear o usar indebidamente los elementos de seguridad ordenados por la Ley y
los Reglamentos;

f) Abandono de material;

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica en el Libro
de Obras; y

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.
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Las multas que se apliquen al Contratista deberan ser pagadas en la Tesoreria de la
Corporacion y su comprobante debera ser presentado junto a la factura del Estado de Pago
correspondiente.

DECIMO CUARTO: Término anticipado del contrato.

Con todo, La Corporacién se reserva el derecho de poner término al presente Contrato en
cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacion o compensacién alguna, en caso de
incumplimiento de parte del Contratista, de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato y/o en los siguientes casos:

a) Quiebra, cesacion de pagos o insolvencia del Contratista.
b) Caso fortuito o fuerza mayor, o razones de servicio.

c) Por incumplimiento del Contratista a las obligaciones contraidas en este Contrato y
aquellas que establece la Ley.

d) Fallecimiento del Contratista.

e) Mutuo acuerdo entre las partes

En estos eventos, la Corporacion dejara sin efecto el Contrato y terminara via
administrativa sin necesidad de intervencién judicial alguna, procediéndose a su liquidacion
y hara efectiva la garantia sefialada, sin perjuicio de los demas derechos que le otorga la
Ley.

El Contratista no tendra derecho, accién, reclamacién o indemnizacién alguna en contra
de la Corporacidn, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera accion judicial,
administrativa o de otro orden en contra de la Corporacién como consecuencia del
incumplimiento, interpretacién o terminacién del presente Contrato.

DECIMO QUINTO: Gastos.

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, seran de cargo
del Contratista.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccion.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato,. las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de
Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Personerias.

La personeria del sefior AXEL MULLER BRAVO para representar a la CORPORACION DE
DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en escritura publica de fecha 9 de
diciembre de 2016, otorgada en la Notaria de Providencia de don Fernando Celis Urrutia.
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La personeria del sefior FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA para representar a
FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA CONSTRUCCIONES E.LR.L consta en
escritura de constituciéon de sociedad de fecha 19 de enero de 2006, otorgada ante la
notario publico sefiora Maria Gloria Acharan Toledo.

DECIMO OCTAVO: Ejemplares del contrato.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno
en poder del Contratista y los otros dos en poder de la Corporacién de Desarrollo Social

de Providencia.
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