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La Corporacion pagara al Contratista por la ejecucion de la obra encomendada, la
suma Unica y total de $55.632.069.- (cincuenta y cinco millones seiscientos treinta
y dos mil sesenta y nueve pesos), impuesto al valor agregado incluido, cuya forma
de pago se realizara de |a siguiente manera:

_  1° Estado de pago: se pagara hasta el 50% del valor total de Contrato,
una vez alcanzado el 50% de avance de la obra, previa recepcion
conforme de la factura o boleta respectiva.

. 2° Estado de pago: se pagara el saldo del valor total del Contrato, al
término de la obra, contra la recepcion provisoria de ésta, previa
recepcion conforme de la factura o boleta respectiva.

Ambos pagos deberan ser aprobados con anterioridad, tanto por la Corporacién
como el ITO.

CUARTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Contratista para la ejecucion de las obras sera
hasta el 28 de febrero de 2018.

Debera dejarse constancia de la entrega del terreno en el Libro de Obras.

Si el Contratista se atrasare mas alla del plazo sefialado para la entrega de la
obra, incurrird por esta sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporacién
equivalente a 0,5% del valor del Contrato, por cada dia de atraso, suma que sera
descontada del valor del Contrato.

Esta multa se pacta a titulo de clausula penal y podra hacerse efectiva por parte
de la Corporacién a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de
cualquiera suma que se adeude a la sociedad Contratista o de la garantia que
mas adelante se establece, renunciando el Contratista a cualquier reclamacion en
contra la decisién adoptada por la Corporacién.

QUINTO: Obligaciones.

Seran obligaciones del Contratista, entre otras, las siguientes:

a) Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberéd tomar las medidas
gue sean necesarias para no dafiar las obras existentes de agua potable, redes de
alcantarillado, camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacion de
teléfonos, etc.

Cualquier dafio que se produzca en ese sentido debera ser reparado de inmediato
bajo la exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

b) El Contratista debera designar en la obra una persona técnicamente
responsable de su conduccién, con la cual deberd entenderse la Inspeccion
Técnica de la Obra, tanto para la direccién de la obra, observaciones que merezca
su ejecucion o cualquier problema que se suscite en ella.
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Providencia

120 shon

Si el Contratista no cumpliera lo sefialado en el plazo de dos dias corridos
contados desde la anotacién pertinente en el Libro de Obras, la Corporacion,
procedera a su retiro, siendo de cargo del Contratista los gastos en que incurra.

En caso de que el Contratista no cumpla con lo anterior, sera responsable del
pago total de la multa que se le aplique a la Corporacién por el SEREMI de Salud,
mas una multa adicional de 100 UTM a favor de la Corporacién, por dafos y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

Terminadas las obras, el Contratista requerirda de la Inspeccién Técnica de la
Obra, su recepcién provisoria, de la cual debera levantarse Acta suscrita por las
partes.

Si requerida la recepcidn provisoria, la Inspeccién Técnica formulare
observaciones en relacién con las obras, el Contratista se obliga a salvar y/o
corregir estas observaciones o exigencias en el menor tiempo posible y en todo
caso en un plazo no superior a cinco dias corridos contados desde la anotacion de
la observacion en el Libro de Obras.

Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procedera a levantar
acta. Con este antecedente se procedera a la recepcién provisoria de las obras y
al pago de las mismas en la forma convenida.

La recepcion final se efectuara una vez transcurrido el plazo de un afio contados
desde la fecha de la recepcion provisoria, oportunidad en que se devolvera la
garantia, si no existieren observaciones o deficiencias que ameritaren su cobro y
en caso contrario, la garantia se mantendra vigente hasta que se subsanen las
observaciones o defectos detectados, debiendo levantarse acta respecto de esta
circunstancia.

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca
de errores o defectos, responsabilidad que se mantendra durante todo el tiempo
gue dure este y hasta 1 afio de terminada la ejecucién de la obra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacién de
Desarrollo Social, y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio
de la ITO. Esta obligacién no exime al contratista de la responsabilidad civil que le
corresponde durante el plazo que establece la ley.

El Contratista se hace responsable ante la Corporacion, de los materiales que
emplee en la ejecucién de la obra, como asimismo de su correcta ejecucion,
responsabilidad que se extendera por el plazo de un afio contado desde la fecha
de recepcién provisional de la obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la
Corporacién y en el mas breve plazo, luego de que asi le haya sido notificado por
la Inspeccién Técnica, cualquier obra mal ejecutada, sea en relacion al trabajo
mismo o en relacién a los materiales empleados, circunstancia que calificara
soberanamente la Corporacién.



S v i aﬂ \\é A
1 - J U

“‘esneo ap ugisaidxs sp
pepisedau Uis ‘ugioesodio) e| ap ojusiwiienbal 0jos e eyos) Jainbjend us Jeiqod
ap 8|qi1oe) Jos agep A eiqo e| ap euosiroid ugiodeoal gl ep sendsep oze|d sp oue
un ap epusbiA eipus] A BIDUSPIACI 3P [BI90S ojjoliesa( ap ugidsesodio) g| ep
aiquiou e Jepusixe elagsp s oinfas op ezijod e] O EISIA 8|eA ‘elledsueq e}s|joq e

‘0leljuo)
|op |10} JOJBA [Sp %G |E SjusjeAinba Jojea un Jod ‘oinbes ep ezijod o eleoueq
E]9|0g ‘EISIA SjeA uoioelodio) E| B Ojoe 8ise us efenue ejsnenuo] @ ‘Ao
e| auodwi 2| enb sejjenbe A ojenuoy sjussaid [9p PNUIA US Bislielluo) [@ swnse
anb ssuoioebljgo se| ep ousiwidwnd [elo} A ounpodo ‘Bl [@ Jezijueleb eled

‘soinbas A sepueles OWIDIA

"B1gO E| 8p uoionosle e| syueinp ‘ugioelodio) el eled soiviAes uolelsaid
BISIIENIUOIANS |2 O EISHENUO) [P seiopeleqel) so| O |9 [end |@ sjueinp opouad
o odwsn [op o1oedsel 0|0s ‘|eloge| uolEla) B] op ouluugl Jod uepuodsallod
anb se|eBs| seouoiDEZIUWSPUI SS[ENJUSAS SEPINjOUl ‘SO1S® op salopeleqen
SO| op JOAB) B 9luswWelelpisqns O eueplos s|qesuodsel se enb ojuow |o
‘sojjenbe o jenbe ap JoAe] e eBus) anb ssuoioebijqo se| Jausial eipod ugioeiodio)
e| ‘ssjuspeocald sejeucisinald A ssjeloqe| seuooebigo se| 8p ojusiwidwnd
|o sjusweunuodo S)paloe Ou Ejsienuodgns o Ejsieluo) |8 enb oseo @ eled

-guebia ugioeluswie|bal A ugioe|siba)
B] US SEpIUSIUCD Sewep A seuemnqgul ‘ss|eloge| SewlIou se| Sepo} uod [elsusb
us A sejeucisejoid sspepawlsius A oleqels} |op sejueplooe ‘lelisnpul pepunbes
‘susiBly sigos seolefs| sauoloebijgo se| sepol UcO ‘owsiwise ‘Jjdwno elageq

"SEISI]BIU0ogNs SNs op salopeleqel] so| B sjusipuodsaliod ‘opedlpul sajue
olege.| |ep ugiooadsu| ] sp opesliua) |op eidod Jjeuedulode elagsp ejsjenuod |3

‘aleigny
se| opuend SYLININ 30 09Vd 3d ILNVEOUJINOD Jejunipe elegsp ‘sewspy
‘01eJJUCD) 91Se 9P PNUIA uS oidiAes uelsald anb ssiopelegel; so| uoo ssuoioebi|qo
sns e o}oadsal elounusp U oweoal ensibal ou enb sipaloe enb Orvavyl
73d NOIDOJ3dSNI V1 3a Oavoldily=ad un opueyedwode ‘sejsfjesnuooqns
sns op so| A seiopeleqes; sns e uoeal us ssojeuoisiaeid A ssjeloge
sauoioebijgo se| sp ousiwjdwno ap opejse A ojuow  |@ ‘ugioelodio) e 9p
UQIOOB)SIES B JBlPSIOE BISGSp EISIEAU0YD [© ‘BpEjeuod eiqo E| ap obed |o eied

‘sojedoqe| sauoioebijqo ap ojusiwijdwny :ON3IAON

‘alaigny se| Is sejeucioipe seboligid sns A Biqo g| sp ugionoale e| sjueinp
A ouaws) |ep ebeisus e| apsep ‘ueusdwisssp s g||e ud anb salopeleqel so| ap
pnjes A epiA g| Jabsjoid eled selessosU sojelUSIqUE A SEliellues SSUOIDIpUoD SE]
olegen ap Jebn| [o U JousSIUBW B}SIIEUOD [9p BAISNOX@ pepljigesuodsal ap elsg

‘sojjenbe op usblio n esned e| eas
eieinbjend ‘eiqo eise ep ugonosle e| ap UQISE20 UOD sousfe sausiq O seuostad
e 0 EJOUSPIACIH 8p [BI00S Oj|olesa( Sp uQioeIodio) B| & Suo|sedo anb ojuswiiep
o/k ogeosousw ‘owinfied ‘ouep opo} ep ejgesuodssl eles ElshENUOD |3

‘glsiiesnuo) e uebuodwi
sohks| se| enb sepepiigesuodsas sewep se| ap oinlled uls se ‘lousiue 07

=owe OIL

EOUSPINOLY




)

Ademas, el Contratista debera suscribir un seguro por responsabilidad civil en
beneficio de la Corporacién por un monto de 150 Unidades de Fomento, para
responder por las eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente
se vea obligada a pagar la Corporacién como consecuencia de accidentes del
trabajo que sufran dependientes del Contratista.

El seguro de responsabilidad civil deberd mantenerse desde la celebracion del
presente Contrato hasta un afio después de la recepcién provisoria de la obra.
Este plazo podra reducirse a voluntad de la Corporacién y en el evento que no se
hayan producido accidentes durante la ejecucion de la obra.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligacion de tomar a favor de la
Corporacién una boleta, vale vista o péliza de garantia por 100 Unidades de
Fomento para responder por las eventuales indemnizaciones que convencional y/o
judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién por indemnizaciones por
falta de aviso previo y/o por afios de servicios de los trabajadores del contratista
y/o subcontratista.

La boleta, vale vista o pdliza de garantia debera mantenerse vigente desde la
celebracion del presente Contrato hasta un afio después de la recepcion provisoria
de la obra.

DECIMO PRIMERO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la
Corporacién, tan amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las
facultades que emanen de los instrumentos sefialados en la clausula precedente,
incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos sefialados en el instrumento
respectivo.

Este mandato estara vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prorrogas, y
hasta el vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afno después de la
recepciéon provisoria de la obra, aun cuando se hubiera decretado la recepcion
final.

DECIMO SEGUNDOQ: Cesién del Contrato.

El Contratista no podra, sin autorizacion expresa de la Corporacion, vender, ceder
o transferir a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién, como
también la venta, cesion y transferencia de facturas y el otorgamiento de
mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podra contratar con terceros la ejecucién
parcial del Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener Ia
autorizacion correspondiente.

DECIMO TERCERO: Multas.

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la Inspeccidon Técnica de
las obras, de aplicar multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido
cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato o que le impone la Ley.
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Proyidencia | Socio
En estos eventos, la Corporacion dejara sin efecto el Contrato y terminara via
administrativa sin necesidad de intervencion judicial alguna, procediéndose a su
liquidacion y hara efectiva la garantia sefialada, sin perjuicio de los demas
derechos que le otorga la Ley.

El Contratista no tendra derecho, accion, reclamaciéon o indemnizacion alguna en
contra de la Corporacion, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera
acciéon Ea_o_m_ administrativa o de otro orden en contra de la Corporacién como
consecuencia del incumplimiento, interpretaciéon o terminacion del presente
Contrato.

DECIMO QUINTO: Gastos.

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, seran
de cargo del Contratista.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccién.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus
Tribunales de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Personerias.

La personeria del sefior AXEL MULLER BRAVO para representar a la
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en Acta
de Sesidén Extraordinaria N° 12, reducida a escritura publica de fecha 06 de
diciembre de 2016, otorgada ante el notario sefior Fernando Celis Urrutia.

DECIMO OCTAVO: Ejemplares del contrato.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando uno en poder del Contratista y los otros dos en poder de la Corporacion
de Desarrollo Social de Providencia.
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