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La Corporacion pagara al Contratista por la ejecucién de la obra encomendada, la
suma Unica y total de $8.972.600.- (ocho millones novecientos setenta y dos mil
seiscientos pesos), impuesto al valor agregado incluido, cuya forma de pago se
realizara de la siguiente manera:

. 1° Estado de pago: se pagara hasta el 50% del valor total de Contrato,
Una vez alcanzado el 50% de avance de la obra, previa recepcion
conforme de la factura o boleta respectiva.

- 2° Estado de pago: se pagara el saldo del valor total del Contrato, al
t&rmino de la obra, contra la recepcién provisoria de ésta y previa
recepcién conforme de la factura o boleta respectiva.

Ambos pagos deberan ser aprobados con anterioridad, tanto por la Corporacion
como el ITO.

CUARTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Contratista para la ejecucion de las obras, sera
hasta el 28 de febrero de 2018, una vez realizada la entrega de terreno y debera
dejarse constancia en el Libro de Obras.

Si el Contratista se atrasare mas alla del plazo sefialado para la entrega de la
obra, incurrira por esta sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporacion
equivalente a 0,5% del valor del Contrato, por cada dia de atraso, suma que sera
descontada del valor del Contrato.

Esta multa se pacta a titulo de clausula penal y podré hacerse efectiva por parie
de la Corporacién a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de
cualquiera suma que se adeude a la sociedad Contratista o de la garantia que
mas adelante se establece, renunciando el Contratista a cualquier reclamacion en
contra la decision adoptada por la Corporacion.

QUINTO: Obligaciones.

Seran obligaciones del Contratista, entre otras, las siguientes:

a) Durante la ejecucién de la obra, el Contratista debera tomar las medidas
que sean necesarias para no dafiar las obras existentes de agua potable, redes de
alcantarillado, camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacion de
teléfonos, eic.

Cualquier dafio que se produzca en ese sentido debera ser reparado de inmediato
bajo la exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

b) El Contratista debera designar en la obra una persona técnicamente
responsable de su conduccion, con la cual debera entenderse la Inspeccion
Técnica de la Obra, tanto para la direccién de la obra, observaciones que merezca
su ejecucion o cualquier problema que se suscite en ella.

c) El Contratista debera mantener permanentemente en la obra, un “Libro de
Obras”, en el cual se anotard el desarrollo de éstas y todas las deficiencias,
/

atrasos y observaciones que determine la Inspeccion Técnica. i
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Si el Contratista no cumpliera lo sefalado en el plazo de dos dias corridos
contados desde la anotacion pertinente en el Libro de Obras, la Corporacion,
procedera a su retiro, siendo de cargo del Contratista los gastos en que incurra.

En caso de que el Contratista no cumpla con lo anterior, sera responsable del
pago total de la multa que se le aplique a la Corporacion por el SEREMI de Salud,
mas una multa adicional de 100 UTM a favor de la Corporacién, por dafos vy
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

Terminadas las obras, el Contratista requerira de la Inspeccion Técnica de la
Obra, su recepcion provisoria, de la cual debera levantarse Acta suscrita por las
partes.

Si requerida la recepcion provisoria, la Inspeccion  Técnica formulare
observaciones en relacién con las obras, el Contratista se obliga a salvar y/o
corregir estas observaciones o exigencias en el menor tiempo posible y en todo
caso en un plazo no superior a cinco dias corridos contados desde la anotacion de
la observacion en el Libro de Obras.

Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procedera a levantar
acta. Con este antecedente se procedera a la recepcion provisoria de las obras y
al pago de las mismas en la forma convenida.

La recepcion final se efectuara una vez transcurrido el plazo de un afio contados
desde la fecha de la recepcion provisoria, oportunidad en que se devolvera la
garantia, si no existieren observaciones o deficiencias que ameritaren su cobro y
en caso contrario, la garantia se mantendra vigente hasta que se subsanen las
observaciones o defectos detectados, debiendo levantarse acta respecto de esta
circunstancia.

OCTAVO: Responsabilidades.

Ser4 responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca
de errores o defectos, responsabilidad que se mantendra durante todo el tiempo
que dure este y hasta 1 afo de terminada la ejecucién de la obra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacion de
Desarrollo Social, y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio
de 1a ITO. Esta obligacién no exime al contratista de la responsabilidad civil que le
corresponde durante el plazo que establece la ley.

E| Contratista se hace responsable ante la Corporacion, de los materiales que
emplee en la ejecucion de la obra, como asimismo de su correcta ejecucion,
responsabilidad que se extendera por el plazo de un afio contado desde la fecha
de recepcion provisional de la obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la
Corporacién y en el mas breve plazo, luego de que asi le haya sido notificado por
la Inspeccidén Técnica, cualquier obra mal ejecutada, sea en relacion al trabajo
mismo o en relacion a los materiales empleados, circunstancia que calificara
soberanamente la Corporacion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demas responsabilidades que las leyes /
impongan al Contratista.
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Ademés, el Contratista debera suscribir un seguro por responsabilidad civil en
beneficio de la Corporacion por un monto de 100 Unidades de Fomento, para
responder por las eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente
se vea obligada a pagar la Corporacién como consecuencia de accidentes del
trabajo que sufran dependientes del Contratista.

El seguro de responsabilidad civil debera mantenerse desde la celebracion del
presente Contrato hasta un afio después de la recepcion provisoria de la obra.
Este plazo podra reducirse a voluntad de la Corporacion y en el evento que no se
hayan producido accidentes durante la ejecucion de la obra.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligacion de tomar a favor de la
Corporacién una boleta, vale vista o poliza de garantia por 100 Unidades de
Fomento para responder por las eventuales indemnizaciones que convencional y/o
judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién por indemnizaciones por
falta de aviso previo y/o por afios de servicios de los trabajadores del contratista

y/o subcontratista.

La boleta, vale vista o péliza de garantia debera mantenerse vigente desde la

celebracion del presente Contrato hasta un ano después de la recepcion provisoria
de la obra.

DECIMO PRIMERQ: Mandato especial.

Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la
Corporacion, tan amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las
facultades que emanen de los instrumentos sefialados en la clausula precedente,
incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos sefialados en el instrumento
respectivo.

Este mandato estara vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prorrogas, Yy
hasta el vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la
recepcién provisoria de la obra, aun cuando se hubiera decretado la recepcion
final.

DECIMO SEGUNDO: Cesion del Contrato.

El Contratista no podréa, sin autorizacion expresa de la Corporacion, vender, ceder
o transferir a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacion, como
también la venta, cesién y transferencia de facturas y el otorgamiento de
mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podra contratar con terceros la ejecucion
parcial del Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la
autorizacion correspondiente.

DECIMO TERCERO: Multas.

La Corporacion se reserva el derecho, previo informe de la Inspeccion Técnica de
las obras, de aplicar multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido
cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato o que le impone la Ley.
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En estos eventos, la Corporacién dejara sin efecto el Contrato y terminara via
administrativa sin necesidad de intervencion judicial alguna, procediéndose a su
liquidacion y hara efectiva la garantia sefialada, sin perjuicio de los demas
derechos que le otorga la Ley.

E| Contratista no tendra derecho, accién, reclamacion o indemnizacion alguna en
contra de la Corporacion, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera
accion judicial, administrativa o de ofro orden en contra de la Corporacién como
consecuencia del incumplimiento, interpretacion o terminacién del presente
Contrato.

DECIMO QUINTO: Gastos.

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, seran
de cargo del Contratista.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccion.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus
Tribunales de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Personerias.

La personeria del sefior AXEL MULLER BRAVO para representar a la
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en
escritura pUblica de fecha 06 de diciembre de 2016, otorgada ante el notario sefior
Fernando Celis Urrutia.

La personeria del sefior CRISTIAN DENEGRI DELGADO para representar a la
CONSTRUCTORA DIDCAL LIMITADA, consta en escritura de modificacion de
sociedad de fecha 18 de julio de 1995, otorgada ante el notario publico sefior Radl
Perry Pefaur.

DECIMO OCTAVO: Ejemplares del contrato.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando uno en poder del Contratista y los otros dos en poder de la Corporacion
de Desarrollo Social de Providencia.

W Ay

L CRISTIAN DENEGRI DELGADO
Representante Legal
CONSTRUCTORA DIDCAL LIMITADA



