W

Corporacién
DESARROLLO
SOCIAL

BASES ADMINISTRATIVAS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

OBRA: “/ADECUACIONES COLEGIO PROVIDENCIA Y ANEXO
CAUPOLICAN PARA DAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”

ANO 2019

1. La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia llama a propuesta privada
por la siguiente obra, ubicada en Calle Manuel Montt N2485 y Calle Caupolican
N°1161, Providencia, Santiago.

OBRA: “ADECUACIONES COLEGIO PROVIDENCIA Y ANEXO
CAUPOLICAN PARA DAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”

2. Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacién de las ofertas y ejecucion de la obra.

3. La supervisién técnica de las obras estard a cargo del Departamento de
Proyectos, Construccién, Mantencién y SS.GG. de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, quién realizard la Inspeccién Técnica de Obras (ITO),
pudiendo para ello contratar personal externo.

4. “Propuesta Econdmica” se debe incluir los siguientes antecedentes, en
duplicado:

- Presupuesto detallado.
- Carta Gantt o Plan de Trabajo.

5. La contratacién de esta obra sera a Suma Alzada y se pagara sin reajustes, una
vez recibida a plena satisfaccién por la Inspeccién Técnica de Obras, a mas tardar
dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de recepcién provisoria de la obra y
contra recepcién de la factura por parte del Departamento de Proyectos y
Construccion.

6. Forma de pago:
- Estado de pago N°1 al 50% de avance de la ejecucion de la obra.

- Estado de pago N2 y final al avance del 100% de la obra contra recepcion
provisoria de esta, y una vez recepcionada la factura por parte del
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Departamento de Proyectos, Construccién, Mantenciéon y SS.GG. Considera la
entrega de toda la documentacion y memoria fotografica antes de la entrega de
la factura final.

7. El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un periodo
de 60 dias corridos a contar del dia de la apertura de los presupuestos.

8. La adjudicacion la realizara la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia
en base a la evaluacidon de los antecedentes de la empresa y de los aspectos
econémicos. La Corporaciéon podrd requerir a los oferentes aclaraciones
complementarias a la oferta, si lo estima necesario.

9. La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quien estime conveniente a sus intereses, sin expresién de
causa, aunque esta no sea la econdmicamente mas baja, asimismo se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin expresion de causa. Por otra parte, la
Corporacion podréa rebajar aquellas partidas que estime necesario.

10. Los proponentes cuyos presupuestos fuesen rechazados, no tendran derecho a
accién o reclamacién alguna en contra de la Corporacion de Desarrollo Social de
Providencia ni a indemnizacién.

11. El proponente favorecido deberd entregar, una garantia por un monto
equivalente al 5% del valor del presupuesto, la que garantizara el cabal
cumplimiento de las obligaciones que el favorecido asuma y debera mantenerse
vigente durante todo el tiempo que dure éste y 1 afio después de efectuada la
recepcién provisoria de las obras. Esta podré ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale
a la Vista o bien Pdliza de Seguro a nombre de la Corporacion de Desarrollo Social
de Providencia, que sea factible de cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento
de la Corporacion, sin expresion de causa.

12. El contratista tiene la obligacién de suscribir un seguro por responsabilidad
civil en beneficio de la Corporacién por un monto de 150 Unidades de Fomento,
para responder por las eventuales indemnizaciones que convencional y/o
judicialmente se vea obligada a pagar la Corporaciéon como consecuencia de
accidentes del trabajo que sufra personal dependiente del contratista y/o
subcontratista.

El seguro de responsabilidad civil deberd mantenerse vigente a lo menos por el
plazo de un afio contado desde el término de la presente obra. Este plazo podra
reducirse a voluntad de la Corporacién y en el evento que no se haya producido
accidentes durante la ejecucién de las obras sefialadas.

13. El contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacién una boleta
o poliza de garantia por 100 Unidades de Fomento para responder por las
eventuales pago de remuneraciones o indemnizaciones que convencional y/o
judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién por indemnizaciones por
afios de servicios de los trabajadores del contratista y/o subcontratista.
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La boleta o poliza de garantia deberd mantenerse vigente a lo menos por el plazo
de un afio contado desde el término de la obra, celebrado entre la Corporacién y el
contratista. El plazo y monto de ésta boleta podrd reducirse a voluntad de la
Corporacién dependiendo de la evaluacion de la situacién puntual de la empresa.

14. El plazo de la ejecucién de la obra serd hasta el 21 de febrero 2020, contra
entrega de terreno.

Para la entrega del terreno se suscribird un acta y se dejaré constancia en el libro de
obras.

15. El no cumplimiento del plazo acordado en el punto N° 14 haré acreedor al
contratista de una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato.

Este valor se descontard del Estado de Pago Final, el que aplicard simple y
directamente la Corporacién, sin forma de juicio ni notificacién de ninguna
especie.

16. El contratista debera mantener en las faenas un Libro de Obras, donde la ITO
registrara las observaciones, deficiencias, atrasos u otros respecto del desarrollo de
la obra.

17. El contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o
perjuicio que ocasione con motivo de la ejecucidn de las obras, cualquiera sea su
causa u origen. En consecuencia, a la Corporacién de Desarrollo Social no le cabe
responsabilidad alguna al efecto.

18. Para el pago de las obras contratadas el Contratista debera acreditar a
satisfaccién de la Unidad Técnica el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales en relacion a los trabajadores que ocupa,
acompafiando un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO
acreditando que no registra reclamo ni denuncia en relacién a sus obligaciones
correspondientes a los trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademas,
debera adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere,
mas el INFORME DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIO.

El contratista deberd acompafiar copia del Certificado de la Inspeccion del Trabajo
antes indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias y demas contenidas en la
legislacion y reglamentacion vigente.

La Corporacién se reserva el derecho de pagar directamente las obligaciones
laborales y previsionales del consultor a favor de sus trabajadores, descontando los
valores sefialados de toda suma que adeude la Corporacién al contratista.

19. Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacién expresa de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, venda,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia derivados del trato suscrito, como también la
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venta, cesiéon o transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

20. Para el traslado de materiales a botadero, se exigira al contratista entregar a la
Corporacién documento (por cada retiro) que acredite que el destino y depdsito de
escombros es realizado en botaderos autorizados por la entidad competente.

De no cumplir con lo anterior, el contratista serd responsable del pago de la multa
que se le aplique a la Corporacién por el SEREMI de Salud, mas una multa
adicional de 100 UTM a favor de la Corporacién por dafios y perjuicios debido al
incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

MACARENA CORTEZ CHAU

Jefe Depto. deProyectos, Construccién, Mantencion y S5.GG.

Providencia, noviembre de 2019



