

## CONTRATO DE CONFECCION DE OBRA

### CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Y

### ASCENSORES CAMBRIDGE LIMITADA

En Santiago, a 08 de noviembre de 2019, entre la **CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**, Rut N° 69.070.301-7, representada por don AXEL MÜLLER BRAVO, cédula de identidad N° 5.089.527-0, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante "la Corporación", por una parte, y por la otra, **ASCENSORES CAMBRIDGE LIMITADA**, Rut N° 76.334.660-9, representada por don OSCAR ROMERO GÓMEZ, cédula de identidad número 6.862.809-1, ambos domiciliados en calle Martínez de Rozas N° 3455, comuna de Santiago, en adelante "el Contratista", se ha convenido el siguiente Contrato de Confección de Obra, sujeto a las estipulaciones que a continuación se indican:

#### ANTECEDENTES:

<b>Proceso de Adjudicación</b>	Por Comisión de Evaluación y Adjudicación de Compras de Bienes y/o Servicios de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, celebrada el 10 de Diciembre de 2018.
<b>Imputación</b>	8001004
<b>Encargado</b>	Macarena Cortez Chau, Jefe Depto. Proyectos, Construcción, Mantención y Servicios Generales.
<b>Director responsable</b>	José Antonio Tapia Pérez, Director de Educación

#### PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporación contrata los servicios del Contratista, para la ejecución de la obra denominada "**1 ASCENSOR CAMBRIDGE CBG J001 ACERO INOXIDABLE 630KG 8 PERSONAS SIN SALA DE MÁQUINAS**" en el establecimiento educacional Liceo José Victorino Lastarria, ubicado en Miguel Claro n°32, comuna de Providencia. La ejecución de la obra comprende el Servicio de Instalación y entrega de carpeta de planos y certificados de instalación. Adicionalmente, se deja constancia que se incluye llave de restricción de uso en pisos.

La ejecución de la obra a la cual se obliga el Contratista estará sujeta a lo establecido en el presente Contrato, Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Planos, Aclaraciones de Especificaciones Técnicas, y las instrucciones y especificaciones impartidas en terreno por la Corporación, a través del Libro de Obras, las cuales también se suscribirán por los contratantes, sus agentes o representantes y formarán parte integrante del presente Contrato para todos los efectos legales.

Se deja constancia que la adjudicación de la obra referida al Contratista fue aprobada por la Comisión de Evaluación y Adjudicación de Compras de Bienes y/o Servicios de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, según consta en el Acta N° 54/2018, de fecha 10 de diciembre de 2018.

La supervisión técnica de la obra estará a cargo de Departamento Proyectos y Construcción de la Corporación, quienes podrán encomendar a personal externo la Inspección Técnica de la Obra (ITO).

La Instalación se entenderá terminada una vez que se obtengan todos los certificados de instalación y certificación requeridos por la ley, y autorizaciones que correspondan en conformidad al presente instrumento y sin perjuicio de las demás obligaciones que asume el Contratista, entre otras, de responder por los defectos de los materiales o de la obra de instalación.

**SEGUNDO: Contratación a suma alzada.**

La contratación de la ejecución de la obra será a suma alzada e incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento total del Contrato y se pagará en pesos, sin reajustes ni aumentos de ningún tipo, previa remisión a la Corporación de las facturas correspondientes a satisfacción de la Inspección Técnica de Obras (ITO), conforme se indica en la cláusula siguiente.

**TERCERO: Precio.**

La Corporación pagará al Contratista por la ejecución de la obra encomendada, la suma única y total de \$25.919.153.- (veinticinco millones novecientos diecinueve mil ciento cincuenta y tres pesos), impuestos incluidos, suma que se pagará de acuerdo al valor del suministro importado, suministro nacional o mano de obra y carpeta cero, de la siguiente forma:

- a) **Suministro importado:** \$19.122.117.- + IVA, correspondientes al valor de compra de la unidad Ascensor Electromecánico objeto de Contrato, que serán pagados en conformidad a lo siguiente:
  - (i) **Primer Estado de Pago:** Se pagará el 50% del monto indicado en la letra a) con la firma del contrato y la emisión de la orden de compra, previa entrega de la factura respectiva y recepción de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato y cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el Contrato.
  - (ii) **Segundo Estado de Pago:** Se pagará el 50% restante del monto indicado en la letra a) una vez que se acredite que los equipos se encuentran en la bodega del contratista en la ciudad de Santiago, verificado por el mandante, previa recepción conforme de la factura respectiva, y cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el Contrato.
  
- b) **Suministro nacional:** \$2.204.091.- + IVA, correspondientes a la mano de obra, que se pagará de la siguiente manera:
  - (i) **Primer Estado de Pago:** Se pagará el 50% del monto indicado en la letra b) con el inicio de los trabajos, que se acreditará con el montaje de los rieles, extendiéndose un registro fotográfico al mandante como medio de prueba, además de los avances físicos en sitio, siempre y cuando el equipo se haya entregado, previa recepción conforme de la factura respectiva, y cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el Contrato.
  - (ii) **Segundo Estado de Pago:** Se pagará el 50% restante del monto indicado en la letra b) al entregar el equipo funcionando, previa recepción conforme de la factura y cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el Contrato. Para efectos de este pago, el equipo debe estar terminado mecánica y eléctricamente, con todos sus componentes instalados, terminaciones interiores de cabina, previa entrega de Certificado SEC,

Certificado de Instalación y Certificado de la empresa certificadora en conformidad a la legislación vigente.

- c) **Carpeta cero:** \$454.593.- +IVA, correspondientes a la gestión y documentación de la Carpeta Cero, que se pagará de la siguiente manera:
- (i) **Primer Estado de Pago:** Se pagará el 50% del monto indicado en la letra c) con la entrega de los borradores, previa entrega de la factura respectiva y recepción de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato y cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el Contrato.
  - (ii) **Segundo Estado de Pago:** Se pagará el 50% restante del monto indicado en la letra c) con la entrega definitiva de los documentos, una vez terminada la obra, previa recepción provisoria de la obra y recepción conforme de la respectiva y cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el presente Contrato. Para efectos de este pago, el equipo debe estar terminado mecánica y eléctricamente, con todos sus componentes instalados, terminaciones interiores de cabina, contra entrega de Certificado de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Certificado de Instalación y Certificado de la empresa certificadora en conformidad a la legislación vigente.

Todo pago y estado de pago, deberá ser aprobado con anterioridad, tanto por la Corporación como el ITO. Las facturas se pagarán dentro del plazo de 30 días contados desde su recibo conforme.

La Corporación retendrá los impuestos que correspondan según cada Factura.

La Corporación se reserva el derecho a solicitar antecedentes adicionales para verificar la ejecución de las obras y cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

#### **CUARTO: Plazo.**

El plazo de entrega que tiene el Contratista para la ejecución total de las obras, será de 130 días corridos contados desde la fecha de presente instrumento.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de entrega de la totalidad de los equipos en terreno es de 100 días corridos contados desde la fecha del presente instrumento, esto es, 16 de febrero de 2020 y el plazo de instalación es de 30 días corridos desde la entrega de terreno, de lo cual se dejará constancia en el Libro de obras.

Los plazos de ejecución de la obra son los siguientes:

- 70 días corridos de proceso de importación.
- 30 días corridos en proceso de logística de desembarque, almacenamiento y entrega.
- 5 días corridos de proceso de instalación de rieles.
- 10 días corridos de proceso de instalación de máquina y control.
- 10 días corridos de proceso de instalación de cabina.
- 5 días corridos de proceso de puesta en marcha y entrega del equipo.

Se estima la entrega para dejar en marcha blanca el Ascensor durante un periodo de 15 días. Se deja constancia que la "marcha blanca" constituye un período de prueba con posterioridad a la instalación que tiene por objeto detectar y corregir posibles fallas o errores.

Si el Contratista se atrasare por causa injustificada más allá del plazo señalado para la entrega, incurrirá por esta sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporación

equivalente a 0,5% del valor del Contrato, por cada día de atraso, suma que será descontada del valor del Contrato.

Esta multa se pacta a título de cláusula penal y podrá hacerse efectiva por parte de la Corporación a su sola voluntad, en forma administrativa, descontándola de cualquiera suma que se adeude a la Contratista o de la garantía que más adelante se establece, renunciando el Contratista a cualquier reclamación en contra la decisión adoptada por la Corporación.

**QUINTO: Obligaciones.**

Serán obligaciones del Contratista, entre otras, las siguientes:

a) Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no dañar las obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cámaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalización de teléfonos, etc.

Cualquier daño que se produzca en ese sentido deberá ser reparado de inmediato bajo la exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

b) El Contratista deberá designar en la obra una persona técnicamente responsable de su conducción, con la cual deberá entenderse la Inspección Técnica de la Obra, tanto para la dirección de la obra, observaciones que merezca su ejecución o cualquier problema que se suscite en ella.

c) El Contratista deberá mantener permanentemente en la obra, un "Libro de Obras", en el cual se anotará el desarrollo de éstas y todas las deficiencias, atrasos y observaciones que determine la Inspección Técnica.

d) El Contratista deberá informar a la Corporación el nombre del Experto en Prevención de Riesgos contratado para el evento, quien comparecerá a la obra a lo menos una vez a la semana, Mutua a la que pertenece y nómina de los trabajadores involucrados en la obra, así como cualquier cambio que se produzca, y toda otra información necesaria para dar cumplimiento al artículo 5 del Decreto Supremo N° 76 de 2006, del Ministerio de Trabajo, que aprueba el Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley N° 16.744.

e) El Contratista deberá hacer entrega de todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y no esté contemplada su utilización en la nueva obra, a la bodega de la Corporación, bajo inventario, previo visto bueno de la ITO.

La utilización en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la demolición o transformación, deberá contar con la aprobación por escrito de la ITO.

El contratista declara que cuenta con todas las autorizaciones y permisos que requieren las normas legales y reglamentarias respectivas, para la ejecución del Contrato.

**SEXTO: Calidad materiales.**

Los materiales empleados por el Contratista en la ejecución de la obra deberán ajustarse a las normas y requerimientos del Instituto de Normalización Técnica y a las instrucciones del fabricante.

**SÉPTIMO: Inspecciones y recepción de las obras.**

La Inspección Técnica de la Obra y, en consecuencia, su supervigilancia, estará a cargo del Departamento Proyectos y Construcción de la Corporación o de quien ésta designe para estos efectos.

La Inspección Técnica podrá solicitar en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como empresas especialistas en elevadores, como las certificadoras, o inspectores del MINVU, los que serán de cargo del Contratista.

Terminada la ejecución de la obra, el Contratista deberá proceder de inmediato a retirar los excedentes y escombros depositados en la calle, aunque ello no constituya obstáculo para el libre tránsito, sea en calzadas, aceras o veredones.

Para el traslado de materiales a botadero, se exigirá al Contratista entregar a la Corporación documento (por cada retiro), que acredite que el destino y depósito de escombros, es realizado en botaderos autorizados por la autoridad competente.

Si el Contratista no cumpliera lo señalado en el plazo de dos días corridos contados desde la anotación pertinente en el Libro de Obras, la Corporación, procederá a su retiro, siendo de cargo del Contratista los gastos en que incurra.

En caso de que el Contratista no cumpla con lo anterior, será responsable del pago total de la multa que se le aplique a la Corporación por el SEREMI de Salud, más una multa adicional de **100 UTM** a favor de la Corporación, por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

Terminadas las obras, el Contratista requerirá de la Inspección Técnica de la Obra, su recepción provisoria, de la cual deberá levantarse Acta suscrita por las partes.

Si requerida la recepción provisoria, la Inspección Técnica formulare observaciones en relación con las obras, el Contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones o exigencias en el menor tiempo posible y en todo caso en un plazo no superior a cinco días corridos contados desde la anotación de la observación en el Libro de Obras.

Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procederá a levantar acta. Con este antecedente se procederá a la recepción provisoria de las obras y al pago de las mismas en la forma convenida.

#### **OCTAVO: Responsabilidades.**

Será responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca de errores o defectos, responsabilidad que se mantendrá durante todo el tiempo que dure este y hasta 1 año de terminada la ejecución de la obra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporación de Desarrollo Social, y en el más breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio de la ITO. Esta obligación no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la ley.

El Contratista se hace responsable ante la Corporación, de los materiales que emplee en la ejecución de la obra, como asimismo de su correcta ejecución, responsabilidad que se extenderá por el plazo de un año contado desde la fecha de recepción provisional de la obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la Corporación y en el más breve plazo, luego de que así le haya sido notificado por la Inspección Técnica,

cualquier obra mal ejecutada, sea en relación al trabajo mismo o en relación a los materiales empleados, circunstancia que calificará soberanamente la Corporación.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demás responsabilidades que las leyes impongan al Contratista.

El Contratista será responsable de todo daño, perjuicio, menoscabo y/o detrimento que ocasione a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia o a personas o bienes ajenos con ocasión de la ejecución de esta obra, cualquiera sea la causa u origen de aquellos.

Será de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempeñan, desde la entrega del terreno y durante la ejecución de la obra y sus prórrogas adicionales si las hubiere.

Por su parte, será responsabilidad de la Corporación ejecutar todos los trabajos de obra civiles y eléctricas, entre ellos, modificaciones a la arquitectura existente, necesarias para montar los equipos de acuerdo a exigencias y programación del proyecto:

- a. Escotilla: es responsabilidad del mandante entregar la escotilla terminada, con plena soportería estructural y dimensiones según los esquemas en presupuesto PVA 0203-18 emitido y que conforma parte del presente contrato. Todos los frentes de la escotilla deberán entregarse libres, y su posterior cerramiento se ejecutará durante el proceso de instalación de puertas, siendo responsabilidad del mandante generar todos los cierres de escotilla, los mismos deben cumplir con la normativa de resistencia al fuego correspondientes, deberá entregarse pintada de blanco, con iluminación de 20 luxes, con intervalos entre lámparas de 3 a 4 metros, partiendo de 50cm de la base del foso y terminando a 50cm del techo de la escotilla.
- b. Empalme y tablero eléctrico definitivo para el ascensor con 40 días anteriores a la fecha de entrega del trabajo. Esto consiste en un tablero eléctrico ubicado en la cercanía de la escotilla en el piso más superior, preferiblemente del lado izquierdo de la escotilla, ya que servirá al tablero de control del equipo que se ubicará en el espacio izquierdo libre del frente de escotilla. Dicho tablero de carácter secundario, deberá ser trifásico y presentar una potencia de 7,5 kw, mínimo, al mismo tiempo que deberá contar con automáticos y diferenciales, y la posibilidad de sacar corrientes débiles 110v, éste deberá estar identificado y correctamente protegido. De igual modo, el mandante es responsable de generar la canalización y cableado UTP desde el control del ascensor hasta el lugar donde se quiere atender las llamadas. De presentar retrasos en la entrega de la escotilla terminada con su instalación eléctrica definitiva de igual modo se presentarán retrasos proporcionales en la ejecución y plazos de entrega, lo que, en todo caso, será notificado por la Corporación al Contratista.
- c. Foso: La confección del foso con las medidas suministradas en el presupuesto PVA 0203-18 que forma parte integrante de este contrato, será responsabilidad del mandante, no deberá llevar desagüe ni depósitos para limpieza. Cualquier sistema de bombeo y accesorios referentes, son opciones posteriores a plena disposición, criterio y responsabilidad del mandante.
- d. Terminaciones en frentes de pisos, una vez instaladas las puertas, para cuyos efectos es necesario hacer coincidir el sistema de puertas con el acabado a instalar, debiendo dejar el espacio cercano a las puertas inacabado para luego hacer coincidir los revestimientos de manera más precisa.
- e. Iluminación de escotilla: Es responsabilidad del mandante, provisionar la escotilla con iluminación de 20 luxes, en intervalos entre lámparas de 3 a 4 metros, partiendo de 50cm de la base del foso y terminando a 50cm del techo de la escotilla.

**NOVENO: Cumplimiento de obligaciones laborales.**

Para el pago de la obra contratada, el Contratista deberá acreditar a satisfacción de la Corporación, el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en relación a sus trabajadores y los de sus subcontratistas, acompañando un **CERTIFICADO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO** que acredite que no registra reclamo ni denuncia respecto a sus obligaciones con los trabajadores que prestan servicio en virtud de este Contrato.

Además, deberá adjuntar **COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS** cuando las hubiere.

El Contratista deberá acompañar copia del Certificado de la Inspección del Trabajo antes indicado, correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Deberá cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en general con todas las normas laborales, tributarias y demás contenidas en la legislación y reglamentación vigente.

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales precedentes, la Corporación podrá retener las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto que es responsable solidaria o subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral, sólo respecto del tiempo o período durante el cual él o los trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Corporación, durante la ejecución de la obra.

**DÉCIMO: Cesión del Contrato.**

El Contratista no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podrá contratar con terceros la ejecución parcial del Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorización correspondiente.

**DÉCIMO PRIMERO: Término anticipado del contrato.**

Con todo, la Corporación se reserva el derecho de poner término al presente Contrato en cualquier tiempo y sin derecho a indemnización o compensación alguna, en caso de incumplimiento de parte del Contratista, de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y/o en los siguientes casos:

- a) Quiebra, cesación de pagos o insolvencia del Contratista.
- b) Caso fortuito o fuerza mayor, o razones de servicio.
- c) Por incumplimiento del Contratista a las obligaciones contraídas en este Contrato y aquellas que establece la Ley.
- d) Disolución del Contratista.
- e) Mutuo acuerdo entre las partes

En estos eventos, la Corporación dejará sin efecto el Contrato y terminará vía administrativa sin necesidad de intervención judicial alguna, procediéndose a su liquidación, y podrá hacer efectiva la garantía, sin perjuicio de los demás derechos que le otorga la Ley.

El Contratista no tendrá derecho, acción, reclamación o indemnización alguna en contra de la Corporación, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera acción judicial, administrativa o de otro orden en contra de la Corporación como consecuencia del incumplimiento, interpretación o terminación del presente Contrato.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el Contratista en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Contratista entrega en este acto a la Corporación vale vista, boleta bancaria, o póliza de seguro, por un valor equivalente al 5% del valor total del Contrato.

La boleta bancaria, vale vista, o la póliza de seguro se deberá extender a nombre de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia y tendrá vigencia de un año de plazo después de la recepción provisoria de la obra y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de la Corporación, sin necesidad de expresión de causa.

Además, el Contratista deberá suscribir un seguro por responsabilidad civil en beneficio de la Corporación por un monto de 80 Unidades de Fomento, para responder por las eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporación como consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del Contratista.

El seguro de responsabilidad civil deberá mantenerse desde la celebración del presente Contrato hasta un año después de la recepción provisoria de la obra. Este plazo podrá reducirse a voluntad de la Corporación y en el evento que no se hayan producido accidentes durante la ejecución de la obra.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligación de tomar a favor de la Corporación una boleta, vale vista, o póliza de garantía por 50 Unidades de Fomento para responder por las eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporación por indemnizaciones por falta de aviso previo y/o por años de servicios de los trabajadores del contratista y/o subcontratista.

La boleta, vale vista, o póliza de garantía deberá mantenerse vigente desde la celebración del presente Contrato hasta un año después de la ejecución de la obra.

**DÉCIMO TERCERO: Mandato.**

Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la Corporación, tan amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen de los instrumentos señalados en la cláusula precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos señalados en el instrumento respectivo.

Este mandato estará vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prórrogas, y hasta el vencimiento de las garantías, esto es, hasta un año después de la recepción provisoria de la obra, aún cuando se hubiera decretado la recepción final.

**DÉCIMO CUARTO: Multas.**

La Corporación se reserva el derecho, previo informe de la Inspección Técnica de las obras, de aplicar multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato o que le impone la Ley.

El monto de las multas será determinado por la Corporación de acuerdo a la magnitud de la infracción, pudiendo llegar hasta un 20% del valor total del Contrato.

La Corporación queda expresamente facultada para hacer efectivas dichas multas y descontar su valor con cargo a la garantía general del fiel y oportuno cumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación podrá aplicar además multas por los valores ya referidos, en los siguientes casos:

- a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalización Técnica y Ordenanzas General y Local de Construcciones, o normas aplicables a la instalación de ascensores;
- b) Deficiencia de la conducta de los trabajadores del Contratista;
- c) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e instalaciones del Contratista;
- d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;
- e) No emplear o usar indebidamente los elementos de seguridad ordenados por la Ley y los Reglamentos;
- f) Abandono de material;
- g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspección Técnica en el Libro de Obras; y
- h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.

Las multas que se apliquen al Contratista deberán ser pagadas en la Tesorería de la Corporación y su comprobante deberá ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente.

#### **DÉCIMO QUINTO: Representantes.**

Para todos los efectos derivados de este Contrato, en especial para su aplicación, ejecución, cumplimiento y suscripción de los anexos y comunicaciones que fueren procedentes, las partes designan como sus representantes a las siguientes personas, entendiéndose que ellas representan con amplias facultades a las partes debiendo por tanto dirigirse las comunicaciones mutuas a través de ellos.

Ascensores Cambridge Limitada designa como representante a don Rodrigo Ortega, de su mismo domicilio, o a quien lo reemplace en su cargo, teléfono 9 45903613, correo electrónico [cambridge.elevator@gmail.com](mailto:cambridge.elevator@gmail.com)

La Corporación designa como representante a doña Macarena Cortez Chau, de su mismo domicilio, o a quien lo reemplace en su cargo, teléfono 227067080, correo electrónico [construccion@cdsprovidencia.cl](mailto:construccion@cdsprovidencia.cl)

#### **DÉCIMO SEXTO: Gastos.**

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, serán de cargo del Contratista.

#### **DÉCIMO SEPTIMO: Domicilio.**

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.


**Personerías.**


La personería del señor AXEL MÜLLER BRAVO para representar a la **CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**, consta en escritura pública de fecha 26 de abril de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Fernando Celis Urrutia.

La personería del señor OSCAR ROMERO GÓMEZ para representar a **ASCENSORES CAMBRIDGE LIMITADA**, consta en escritura de modificación de sociedad de fecha 13 de Julio de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago de don Enrique Tornero Figueroa.

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte.

  
  
**AXEL MÜLLER BRAVO**  
Secretario General  
p.p. CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

  
**OSCAR ROMERO GÓMEZ**  
p.p. ASCENSORES CAMBRIDGE LIMITADA

  
**JOSÉ ANTONIO TAPIA PÉREZ**  
Director de Educación  
**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**