CONTRATO DE CONFECCION DE OBRA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
Y
PATRICIA RiOS LOPEZ

En Santiago, a 19 de diciembre de 2019, entre la CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE
PROVIDENCIA, Rut N2 69.070.301-7, representada por don AXEL MULLER BRAVO, cédula de
identidad N2 5.089.527-0, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N2 963, comuna
de Providencia, en adelante “la Corporacion”, por una parte, y, por la otra, dofia PATRICIA RIOS
LOPEZ, cédula de identidad N2 7.055.117-9, domiciliada en Av. Alonso de Cérdova N26008,
Oficina N2201, comuna de Las Condes, en adelante “e| Contratista”, se ha convenido el siguiente
Contrato de Confeccidn de Obra, sujeto a las estipulaciones que a continuacion se indican:

ANTECEDENTES:

Proceso de Adjudicacion Consta en Acta N250/2019, de fecha 9 de diciembre de
2019, de Comisién de Evaluacién y Adjudicacion de Compras
de Bienes y/o Servicios

Imputacion 8003121

Encargado Macarena Cortez Chau, Jefe Depto. Proyectos,
Construccién, Mantencidn y Servicios Generales.

Director responsable José Antonio Tapia Pérez, Director de Educacion

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacién contrata los servicios del Contratista, para la ejecucion de
la obra denominada “ADECUACIONES EN LICEO TAJAMAR PARA DAR CUMPLIMIENTO
NORMATIVA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL” en el inmueble ubicado en Los Leones N9238,
comuna de Providencia.

La ejecucidn de la obra a la cual se obliga el Contratista estara sujeta a lo establecido en el
presente Contrato, a las Bases Administrativas, Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Planos,
Aclaraciones de Especificaciones Técnicas, y las instrucciones y especificaciones impartidas en
terreno por la Corporacidn, a través del Libro de Obras, las cuales también se suscribiran por los
contratantes, sus agentes o representantes y formardn parte integrante del presente Contrato
para todos los efectos legales.

Se deja constancia que la adjudicacién de la obra referida al Contratista, fue aprobada por la
Comisién de Evaluacién y Adjudicacién de Compras de Bienes y/o Servicios de la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia, seglin consta en el Acta N°50/2019, de fecha 9 de diciembre
de 2019.

La supervisién técnica de la obra estard a cargo de Departamento Proyectos y Construccion de

la Corporacién, quienes podran encomendar a personal externo la Inspeccién Técnica de la Obra
(ITO).
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SEGUNDO: Contratacion a suma alzada.

La contratacidn de la ejecucidn de la obra de serd a suma alzada e incluye todo gasto que irrogue
el cumplimiento total del Contrato y se pagara en pesos, sin reajustes ni aumentos de ningun
tipo, previa remisidn a la Corporacién de las facturas correspondientes a satisfaccion de la
Inspeccién Técnica de Obras (ITO), conforme se indica en la cldusula siguiente.

TERCERO: Precio.

La Corporacidn pagara al Contratista por la ejecucién de la obra encomendada, la suma Unica y
total de $36.616.407.- (treinta y seis millones seiscientos dieciséis mil cuatrocientos siete pesos),
impuesto al valor agregado incluido, suma se pagara de acuerdo a lo siguiente:

12 Estado de pago: se pagard hasta el 50% del valor total de Contrato, una vez alcanzado el 50%
de avance de la obra, previa recepcidn conforme de la factura o boleta respectiva y
cumplimiento de las demas obligaciones establecidas en el presente instrumento.

22 Estado de pago: se pagara el saldo del valor total del Contrato, al término de la obra, contra
la recepcidn provisoria de ésta, previa recepcidn conforme de la factura o boleta respectiva, y
cumplimiento de las demds obligaciones establecidas en el Contrato. Debe entregarse
previamente toda la documentacién y memoria fotografica, previo a la emisién de la factura.

Todo pago y estado de pago, debera ser aprobado con anterioridad, tanto por la Corporacion
como por el ITO, y se efectuara dentro de los 30 dias corridos siguientes al recibo conforme de
la factura o boleta respectiva. En caso de que el Contratista acredite un porcentaje de avance
de la obra mayor y/o menor a cada estado de pago referido, la Corporacién podra, si lo estima
pertinente, efectuar el pago conforme a dicho porcentaje de avance. Sin perjuicio de lo anterior,
la Corporacién se reserva el derecho a rechazar aquellos estados de pago que no cumplan con
los requisitos sefialados precedentemente.

Previo a la emisién de la factura o boleta, en cada estado de pago, se deben entregar los
antecedentes necesarios para su revision, entre ellos, la memoria fotografica que acrediten los
avances, la aprobacién del estado de pago por el ITO, arquitecto y contratista, certificados de
laboratorio y/o protocolos de partidas relevantes firmados por profesional competente,
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de todo trabajador que
ocupe (F30-1) y demds antecedentes que se exijan conforme al presente instrumento.

La Corporacién se reserva el derecho a solicitar antecedentes adicionales para verificar la
ejecucidn de las obras y cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra otorgar al Contratista un anticipo hasta de un
30% del valor total del trabajo encomendado, el que debera ser garantizado con boleta bancaria,
vale vista o pdliza por igual valor, a nombre de la Corporacién y con vigencia de al menos un afio
contado desde la recepcidn provisoria de la obra, y cumplimiento de las garantias establecidas
en la cldusula décima, a satisfaccidn de la Corporacion. El anticipo es solo un abono parcial que
efectua la Corporacién y no puede ser considerado como avance de obra parcial. La devolucion
del Anticipo se efectuard en cada Estado de Pago y ella se hard en forma proporcional al Anticipo
mismo, de modo tal que con el dltimo Estado de Pago quede devuelto el 100% del Anticipo.

La garantfa por el anticipo serd devuelta, previa solicitud presentada por escrito por el
Contratjsta, una vez terminada la obra y cumplidas las demds condiciones establecidas en el
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presente instrumento.

CUARTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Contratista para la ejecucién de las obras serd hasta el 21 de
febrero de 2020.

Si el Contratista se atrasare mas allé del plazo sefialado para la entrega de la obra, incurrira por
esta sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporacién equivalente a 0,5% del valor del
Contrato, por cada dia de atraso, suma que sera descontada del valor del Contrato.

Esta multa se pacta a titulo de cldusula penal y podré hacerse efectiva por parte de la
Corporacién a su sola voluntad, en forma administrativa, descontdndola de cualquiera suma que
se adeude al Contratista o de la garantia que mds adelante se establece, renunciando el
Contratista a cualquier reclamacién en contra la decisién adoptada por |a Corporacion.

QUINTO: Obligaciones.
Seran obligaciones del Contratista, entre otras, las siguientes:

a) Durante la ejecucién de la obra, el Contratista deberd tomar las medidas que sean
necesarias para no dafiar las obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, camaras,
grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacién de teléfonos, etc.

Cualquier dafio que se produzca en ese sentido deberd ser reparado de inmediato bajo la
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

b) El Contratista deberd designar en la obra una persona técnicamente responsable de su
conduccién, con la cual deberd entenderse la Inspeccidn Técnica de la Obra, tanto para la
direccidn de la obra, observaciones que merezca su ejecucidon o cualquier problema que se
suscite en ella.

) El Contratista debera mantener permanentemente en la obra, un “Libro de Obras”, en
el cual se anotard el desarrollo de éstas y todas las deficiencias, atrasos y observaciones que
determine la Inspeccién Técnica.

d) El Contratista deberd informar a la Corporacion el nombre del Experto en Prevencidn de
Riesgos contratado para el evento, Mutual a la que pertenece y ndmina de los trabajadores
involucrados en la obra, asi como cualquier cambio que se produzca, y toda otra informacién
necesaria para dar cumplimiento al articulo 5 del Decreto Supremo N2 76 de 2006, del Ministerio
de Trabajo, que aprueba el Reglamento para la aplicacidn del articulo 66 bis de la Ley N2 16.744.

e) El Contratista debera hacer entrega de todos los materiales, equipos y elementos que
resulten de las demoliciones o transformaciones y no esté contemplada su utilizacién en la
nueva obra, a la bodega de la Corporacidn, bajo inventario, previo visto bueno de la ITO.

La utilizacidn en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la demolicidn
o transformacion, debera contar con la aprobacidn por escrito de la ITO.

f) El Contratista se obliga a mantener empalmes provisorios de agua potable, electricidad
y otros que sean necesarios para la ejecucion de la obra, siendo de su cargo el valor de los
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permisos y/o derechos que deban pagarse para su obtencion y el consumo respectivo.
Asimismo, serdn de su cargo estos consumos cuando en la obra existan empalmes instalados.

SEXTO: Calidad materiales.

Los materiales empleados por el Contratista en la ejecucién de la obra deberan ajustarse a las
normas y requerimientos del Instituto Nacional de Normalizacion y a las instrucciones del
fabricante.

La ITO podrd solicitar al Contratista en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificaos de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM, DICTUC
y otros laboratorios autorizados y reconocidos por el MINVU, lo cual serd de cargo del
Contratista.

SEPTIMO: Inspecciones y recepcion de las obras.

La Inspeccién Técnica de la Obra y, en consecuencia, su supervigilancia, estara a cargo del
Departamento Proyectos y Construccién de la Corporacién o de quien ésta designe para estos
efectos.

La Inspeccién Técnica podra solicitar en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadasy/o
certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como DICTUC o
IDIEM, los que seran de cargo del Contratista.

Terminada la ejecucién de la obra, el Contratista debera proceder de inmediato a retirar los
excedentes y escombros depositados en la calle, aunque ello no constituya obstéculo para el
libre transito, sea en calzadas, aceras o veredones.

Para el traslado de materiales a botadero, se exigird al Contratista entregar a la Corporacién
documento (por cada retiro), que acredite que el destino y depdsito de escombros, es realizado
en botaderos autorizados por la autoridad competente.

Si el Contratista no cumpliera lo sefialado en el plazo de dos dias corridos contados desde la
anotacidn pertinente en el Libro de Obras, la Corporacion, procedera a su retiro, siendo de cargo
del Contratista los gastos en que incurra.

En caso de que el Contratista no cumpla con lo anterior, serd responsable del pago total de la
multa que se le aplique a la Corporacién por el SEREMI de Salud, mds una multa adicional de 100
UTM a favor de la Corporacién, por dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
normas ambientales vigentes.

Terminadas las obras, el Contratista requerira de la Inspeccidn Técnica de la Obra, su recepcion
provisoria, de la cual deberd levantarse Acta suscrita por las partes.

Si requerida la recepcidn provisoria, la Inspeccién Técnica formulare observaciones en relacion
con las obras, el Contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones o exigencias en
el menor tiempo posible y en todo caso en un plazo no superior a cinco dias corridos contados
desde la anotacién de la observacién en el Libro de Obras.

Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procederd a levantar acta. Con este
antecedente se procederd a la recepcion provisoria de las obras y al pago de las mismas en la
forma cgnvenida.
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La recepcidn final se efectuara una vez transcurrido el plazo de un afio contados desde la fecha
de la recepcidn provisoria, oportunidad en que se devolverd la garantia, si no existieren
observaciones o deficiencias que ameritaren su cobro y en caso contrario, la garantia se
mantendra vigente hasta que se subsanen las observaciones o defectos detectados, debiendo
levantarse acta respecto de esta circunstancia.

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca de errores o
defectos, responsabilidad que se mantendra durante todo el tiempo que dure este y hasta 1 afio
de terminada la ejecucidn de la obra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacidon de Desarrollo Social, y en
el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio de la ITO. Esta obligacién no exime
al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la

ley.

El Contratista se hace responsable ante la Corporacién, de los materiales que emplee en la
ejecucion de la obra, como asimismo de su correcta ejecucion, responsabilidad que se extenderd
por el plazo de un afio contado desde la fecha de recepcidn provisional de la obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la Corporacidny en el
mas breve plazo, luego de que asi le haya sido notificado por la Inspeccién Técnica, cualquier
obra mal ejecutada, sea en relacidn al trabajo mismo o en relacidn a los materiales empleados,
circunstancia que calificard soberanamente la Corporacion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demds responsabilidades que las leyes impongan al
Contratista.

El Contratista serd responsable de todo dafio, perjuicio, menoscabo y/o detrimento que
ocasione a la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia o a personas o bienes ajenos con
ocasioén de la ejecucion de esta obra, cualquiera sea la causa u origen de aquellos.

Serd de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones
sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella
se desempenfan, desde la entrega del terreno y durante la ejecucidn de la obra y sus prérrogas
adicionales si las hubiere.

NOVENO: Cumplimiento de obligaciones laborales.

Para el pago de la obra contratada, el Contratista deberd acreditar a satisfaccion de la
Corporacion, el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
en relacidn a sus trabajadores y los de sus subcontratistas, acompafando un CERTIFICADO DE
LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no registra reclamo ni denuncia respecto a sus
obligaciones con los trabajadores que prestan servicio en virtud de este Contrato.

Ademads, debera adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere.

El Contratista debera acompafiar copia del Certificado de la Inspeccidon del Trabajo antes
indicado, correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.




Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad industrial,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en general con todas las normas
laborales, tributarias y demds contenidas en la legislacién y reglamentacion vigente.

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales precedentes, la Corporacion podrd retener las
obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto que es responsable solidaria o
subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas eventuales indemnizaciones
legales que correspondan por término de la relacién laboral, sdlo respecto del tiempo o periodo
durante el cual él o los trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para
la Corporacién, durante la ejecucién de la obra.

DECIMO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el
Contratista en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Contratista
entrega en este acto a la Corporacién vale vista, boleta bancaria o pdliza de seguro, por un valor
equivalente al 5% del valor total del Contrato.

La boleta bancaria, vale vista o la pdliza de seguro se deberd extender a nombre de la
Corporacién de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia de un afio de plazo después
de la recepcidn provisoria de la obra y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo
requerimiento de la Corporacidn, sin necesidad de expresion de causa.

Ademds, el Contratista deberd suscribir un seguro por responsabilidad civil en beneficio de la
Corporacién por un monto de 150 Unidades de Fomento, para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacion
como consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del Contratista.

El seguro de responsabilidad civil deberd mantenerse desde la celebracion del presente Contrato
hasta un afio después de la recepcidn provisoria de la obra. Este plazo podra reducirse a voluntad
de la Corporacién y en el evento que no se hayan producido accidentes durante la gjecucioén de
la obra.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacidn una boleta,
vale vista o péliza de garantia por 100 Unidades de Fomento para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién por
indemnizaciones por falta de aviso previo y/o por afios de servicios de los trabajadores del
contratista y/o subcontratista.

La boleta, vale vista o pdliza de garantia deberd mantenerse vigente desde la celebracion del
presente Contrato hasta un afio después de la recepcién provisoria de la obra.

DECIMO PRIMERO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la Corporacion, tan
amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen de los
instrumentos sefialados en la cldusula precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir
los montos sefialados en el instrumento respectivo.




Este mandato estara vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prérrogas, vy hasta el
vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la recepcién provisoria de la obra,
aun cuando se hubiera decretado la recepcidn final.

DECIMO SEGUNDO: Cesién del Contrato.

El Contratista no podra, sin autorizacidn expresa de la Corporacidn, vender, ceder o transferir a
terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién, como también la venta, cesiény
transferencia de facturasy el otorgamiento de mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podrd contratar con terceros la ejecucién parcial del
Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacién correspondiente.

DECIMO TERCERO: Multas.

La Corporacidn se reserva el derecho, previo informe de la Inspeccidn Técnica de las obras, de
aplicar multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido cualquiera de las obligaciones
establecidas en el Contrato o que le impone la Ley.

El monto de las multas sera determinado por la Corporacién de acuerdo a la magnitud de la
infraccion, pudiendo llegar hasta un 20% del valor total del Contrato.

La Corporacion queda expresamente facultada para hacer efectivas dichas multas y descontar
su valor con cargo a la garantia general del fiel y oportuno cumplimiento del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacidon podrd aplicar ademas multas por los valores ya
referidos, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacién Técnica y Ordenanzas
General y Local de Construcciones;

b) Deficiencia de la conducta de los trabajadores del Contratista;

c) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e instalaciones del
Contratista;

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;

e) No emplear o usar indebidamente los elementos de seguridad ordenados por la Ley v
los Reglamentos;

f) Abandono de material;

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccidn Técnica en el Libro de
Obras; y

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.

Las multas que se apliquen al Contratista deberan ser pagadas en la Tesoreria de la Corporacion
y su comprobante deberd ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente.

DECIMO CUARTO: Término anticipado del contrato.
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Con todo, la Corporacién se reserva el derecho de poner término al presente Contrato en
cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacion o compensacién alguna, en caso de
incumplimiento de parte del Contratista, de las obligaciones contenidas en el presente Contrato
y/o en los siguientes casos:

a) Quiebra, cesacidn de pagos o insolvencia del Contratista.

b) Caso fortuito o fuerza mayor, o razones de servicio.

c) Por incumplimiento del Contratista a las obligaciones contraidas en este Contrato y
aquellas que establece la Ley.

d) Disolucién y/o fallecimiento del Contratista.
e) Mutuo acuerdo entre las partes.
En estos eventos, la Corporacion dejara sin efecto el Contrato y terminara via administrativa sin

necesidad de intervencién judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y hara efectiva la
garantia sefialada, sin perjuicio de los demds derechos que le otorga la Ley.

DECIMO QUINTO: Gastos.

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, seran de cargo del
Contratista.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccion.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus domicilios en
la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

El presente Contrato se firma en 2 ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder
de cada parte.

Personerias.
La personeria del sefior AXEL MULLER BRAVO para representar a la CORPORACION DE

DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en escritura publica de fecha 26 de abril de 2018,
otorgada en la Notarfa de Santiago de don Fernando Celis Urrutia.

AXEL MULLER BRAVO
SECRETARIO GENERAL
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

JOSE ANTONIO TAPIA PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA



