CONTRATO DE CONFECCION DE OBRA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
Y

FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA CONSTRUCCIONES EIRL

En Santiago, a 20 de diciembre de 2019, entre la CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE
PROVIDENCIA, Rut N2 69.070.301-7, representada por don AXEL MULLER BRAVO, cédula de
identidad N2 5.089.527-0, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N2 963, comuna de
Providencia, en adelante “la Corporacién”, por una parte, y, por la otra, FRANCISCO ANTONIO
PONCE INOSTROZA CONSTRUCCIONES EIRL, Rut N2 76.508.550-0, representada por don
FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA, cédula de identidad N2 9.961.554-0, ambos domiciliados
en Las Golondrinas 3444, comuna de Macul, en adelante “el Contratista”, se ha convenido el
siguiente Contrato de Confeccién de Obra, sujeto a las estipulaciones que a continuacion se indican:

ANTECEDENTES:

Proceso de Adjudicacion Consta en Acta N251/2019, de fecha 16 de diciembre de
2019 de la Comisién de Evaluacién y Adjudicacion de
Compras de Bienes y/o Servicios

Imputacién 8001019

Encargado Macarena Cortez Chau, Jefe Depto. Proyectos,
Construccion, Mantencién y Servicios Generales.

Director responsable José Antonio Tapia Pérez, Director de Educacion

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacion contrata los servicios del Contratista, para la ejecucion de la
obra denominada “OBRA CIVIL ASCENSOR LICEO LASTARRIA” en el inmueble ubicado en Miguel
Claro N232, comuna de Providencia.

La ejecucion de la obra a la cual se obliga el Contratista estara sujeta a lo establecido en el presente
Contrato, a las Bases Administrativas, Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Planos, Aclaraciones
de Especificaciones Técnicas, y las instrucciones y especificaciones impartidas en terreno por la
Corporacién, a través del Libro de Obras, las cuales también se suscribiran por los contratantes, sus
agentes o representantes y formaran parte integrante del presente Contrato para todos los efectos
legales.

Se deja constancia que la adjudicacién de la obra referida al Contratista fue aprobada por la
Comisién de Evaluacién y Adjudicacién de Compras de Bienes y/o Servicios de la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia, segin consta en el Acta N° 51/2019 de fecha 16 de diciembre de
2019.

La supervisidn técnica de la obra estara a cargo de Departamento Proyectos y Construccion de la
Corporacién, quienes podran encomendar a personal externo la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO).

SEGUNDO: Contratacion a suma alzada.

La contratacidn de la ejecucién de la obra de serad a suma alzada e incluye todo gasto que irrogue el
cumplimiento total del Contrato y se pagara en pesos, sin reajustes ni aumentos de ningun tipo,
previa remisién a la Corporacién de las facturas correspondientes a satisfaccion de la Inspeccién

Técnica de Obras (ITO), conforme se indica en la clausula siguiente.

TERCERO: Precio. B :?



La Corporacién pagara al Contratista por la ejecucién de la obra encomendada, la suma Unica y total
de $59.331.306.- (cincuenta y nueve millones trescientos treinta y un mil trescientos seis pesos),
impuesto al valor agregado incluido, suma se pagara de acuerdo a lo siguiente:

12 Estado de pago: se pagara hasta el 50% del valor total de Contrato, una vez alcanzado el 50% de
avance de la obra, previa recepcién conforme de la factura o boleta respectiva y cumplimiento de
las demds obligaciones establecidas en el presente instrumento.

22 Estado de pago: se pagara el saldo del valor total del Contrato, al término de la obra, contra la
recepcidn provisoria de ésta, previa recepcién conforme de la factura o boleta respectiva, y
cumplimiento de las demds obligaciones establecidas en el Contrato. Debe entregarse previamente
toda la documentacién y memoria fotografica, previo a la emisidn de la factura.

Todo pago y estado de pago, debera ser aprobado con anterioridad, tanto por la Corporacién como
por el ITO, y se efectuara dentro de los 30 dias corridos siguientes al recibo conforme de la factura
o boleta respectiva. En caso de que el Contratista acredite un porcentaje de avance de la obra mayor
y/o menor a cada estado de pago referido, la Corporacién podra, si lo estima pertinente, efectuar
el pago conforme a dicho porcentaje de avance. Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacion se
reserva el derecho a rechazar aquellos estados de pago que no cumplan con los requisitos sefialados
precedentemente.

Previo a la emisién de la factura o boleta, en cada estado de pago, se deben entregar los
antecedentes necesarios para su revision, entre ellos, la memoria fotografica que acrediten los
avances, la aprobacién del estado de pago por el ITO, arquitecto y contratista, certificados de
laboratorio y/o protocolos de partidas relevantes firmados por profesional competente, certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de todo trabajador que ocupe' (F30-1)y
demds antecedentes que se exijan conforme al presente instrumento.

La Corporacidn se reserva el derecho a solicitar antecedentes adicionales para verificar la ejecucion
de las obras y cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra otorgar al Contratista un anticipo hasta de un 30%
del valor total del trabajo encomendado, el que debera ser garantizado con boleta bancaria, vale
vista o pdliza por igual valor, a nombre de la Corporacién y con vigencia de al menos un afio contado
desde la recepcion provisoria de la obra, y cumplimiento de las garantias establecidas en la cldusula
décima, a satisfaccion de la Corporacion. El anticipo es solo un abono parcial que efectua la
Corporacién y no puede ser considerado como avance de obra parcial. La devolucién del Anticipo
se efectuard en cada Estado de Pago y ella se hara en forma proporcional al Anticipo mismo, de
modo tal que con el Gltimo Estado de Pago quede devuelto el 100% del Anticipo.

La garantia por el anticipo serd devuelta, previa solicitud presentada por escrito por el Contratista,
una vez terminada la obra y cumplidas las demds condiciones establecidas en el presente
instrumento.

CUARTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Contratista para la ejecucidon de las obras sera hasta el 27 de febrero
de 2020.

Si el Contratista se atrasare mas allad del plazo sefialado para la entrega de la obra, incurrirad por esta
sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporacién equivalente a 0,5% del valor del
Contrato, por cada dia de atraso, suma que sera descontada del valor del Contrato.

Esta multa se pacta a titulo de cldusula penal y podra hacerse efectiva por parte de la Corporacién
a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de cualquiera suma que se adeude al
Contratista o de la garantia que mas adelante se establece, renunciando el Contratista a cualquier
reclamacion en contra la decisién adoptada por la Corporacién.




QUINTO: Obligaciones.
Serén obligaciones del Contratista, entre otras, las siguientes:

a) Durante la ejecucién de la obra, el Contratista deberd tomar las medidas que sean
necesarias para no dafiar las obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, camaras,
grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacion de teléfonos, etc.

Cualquier dafio que se produzca en ese sentido deberd ser reparado de inmediato bajo la exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista.

b) El Contratista deberd designar en la obra una persona técnicamente responsable de su
conduccidn, con la cual deberda entenderse la Inspeccién Técnica de la Obra, tanto para la direccién
de la obra, observaciones que merezca su ejecucion o cualquier problema que se suscite en ella.

) El Contratista deberd mantener permanentemente en la obra, un “Libro de Obras”, en el
cual se anotard el desarrollo de éstas y todas las deficiencias, atrasos y observaciones que determine
la Inspeccidn Técnica.

d) El Contratista deberd informar a la Corporacidn el nombre del Experto en Prevencion de
Riesgos contratado para el evento, Mutual a la que pertenece y némina de los trabajadores
involucrados en la obra, asi como cualquier cambio que se produzca, y toda otra informacion
necesaria para dar cumplimiento al articulo 5 del Decreto Supremo N2 76 de 2006, del Ministerio
de Trabajo, que aprueba el Reglamento para la aplicacién del articulo 66 bis de la Ley N2 16.744.

e) El Contratista deberd hacer entrega de todos los materiales, equipos y elementos que
resulten de las demoliciones o transformaciones y no esté contemplada su utilizacién en la nueva
obra, a la bodega de la Corporacion, bajo inventario, previo visto bueno de la ITO.

La utilizacién en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la demolicion o
transformacién, debera contar con la aprobacion por escrito de la ITO.

f) El Contratista se obliga a mantener empalmes provisorios de agua potable, electricidad y
otros que sean necesarios para la ejecucion de la obra, siendo de su cargo el valor de los permisos
y/o derechos que deban pagarse para su obtencién y el consumo respectivo. Asimismo, seran de su
cargo estos consumos cuando en la obra existan empalmes instalados.

SEXTO: Calidad materiales.

Los materiales empleados por el Contratista en la ejecucién de la obra deberan ajustarse a las
normas y requerimientos del Instituto Nacional de Normalizaciény a las instrucciones del fabricante.

La ITO podra solicitar al Contratista en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificaos de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM, DICTUC y
otros laboratorios autorizados y reconocidos por el MINVU, lo cual serd de cargo del Contratista.

SEPTIMO: Inspecciones y recepcion de las obras.

La Inspeccién Técnica de la Obra y, en consecuencia, su supervigilancia, estara a cargo del
Departamento Proyectos y Construccién de la Corporacién o de quien ésta designe para estos
efectos.

La Inspeccién Técnica podra solicitar en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como DICTUC o IDIEM,
los que seran de cargo del Contratista.

Terminada la ejecucién de la obra, el Contratista deberd proceder de inmediato a retirar los
excedentes y escombros depositados en la calle, aunque ello no constituya obstéculo para gl libre
transito, sea en calzadas, aceras o veredones.
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Para el traslado de materiales a botadero, se exigird al Contratista entregar a la Corporacién
documento (por cada retiro), que acredite que el destino y depésito de escombros, es realizado en
botaderos autorizados por la autoridad competente.

Si el Contratista no cumpliera lo sefialado en el plazo de dos dias corridos contados desde la
anotacién pertinente en el Libro de Obras, la Corporacidn, procederd a su retiro, siendo de cargo
del Contratista los gastos en que incurra.

En caso de que el Contratista no cumpla con lo anterior, serd responsable del pago total de la multa
que se le aplique a la Corporacién por el SEREMI de Salud, més una multa adicional de 100 UTM a
favor de la Corporacién, por dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las normas
ambientales vigentes.

Terminadas las obras, el Contratista requerird de la Inspeccién Técnica de la Obra, su recepcién
provisoria, de la cual debera levantarse Acta suscrita por las partes.

Si requerida la recepcién provisoria, la Inspeccién Técnica formulare observaciones en relacion con
las obras, el Contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones o exigencias en el menor
tiempo posible y en todo caso en un plazo no superior a cinco dias corridos contados desde la
anotacion de la observacion en el Libro de Obras.

Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procedera a levantar acta. Con este
antecedente se procedera a la recepcion provisoria de las obras y al pago de las mismas en la forma
convenida.

La recepcidn final se efectuard una vez transcurrido el plazo de un afio contados desde la fecha de
la recepcidn provisoria, oportunidad en que se devolverd la garantia, si no existieren observaciones
o deficiencias que ameritaren su cobro y en caso contrario, la garantia se mantendra vigente hasta
que se subsanen las observaciones o defectos detectados, debiendo levantarse acta respecto de
esta circunstancia.

OCTAVO: Responsabilidades.

Serd responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca de errores o
defectos, responsabilidad que se mantendra durante todo el tiempo que dure este y hasta 1 afio de
terminada la ejecucion de la obra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacién de Desarrollo Social, y en el
mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio de la ITO. Esta obligacion no exime al
contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la ley.

El Contratista se hace responsable ante la Corporacidn, de los materiales que emplee en la ejecucidn
de la obra, como asimismo de su correcta ejecucion, responsabilidad que se extendera por el plazo
de un afio contado desde la fecha de recepcidn provisional de la obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la Corporaciény en el mas
breve plazo, luego de que asi le haya sido notificado por la Inspeccién Técnica, cualquier obra mal
ejecutada, sea en relacidn al trabajo mismo o en relacién a los materiales empleados, circunstancia
que calificard soberanamente la Corporacion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demds responsabilidades que las leyes impongan al Contratista.

El Contratista serd responsable de todo dafio, perjuicio, menoscabo y/o detrimento que ocasione a
la Corporacidn de Desarrollo Social de Providencia o a personas o bienes ajenos con ocasion de la
ejecucion de esta obra, cualquiera sea la causa u origen de aquellos.

Sera de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones
sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en e»a




desempefian, desde la entrega del terreno y durante la ejecucion de la obra y sus prorrogas
adicionales si las hubiere.

NOVENO: Cumplimiento de obligaciones laborales.

Para el pago de la obra contratada, el Contratista debera acreditar a satisfaccion de la Corporacion,
el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en relacién a sus
trabajadores y los de sus subcontratistas, acompafiando un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL
TRABAJO que acredite que no registra reclamo ni denuncia respecto a sus obligaciones con los
trabajadores que prestan servicio en virtud de este Contrato.

Ademés, debera adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere.

El Contratista deberd acompafiar copia del Certificado de la Inspeccion del Trabajo antes indicado,
correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad industrial,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en general con todas las normas laborales,
tributarias y demas contenidas en la legislacién y reglamentacion vigente.

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales precedentes, la Corporacion podra retener las obligaciones
que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto que es responsable solidaria o subsidiariamente a
favor de los trabajadores de éstos, incluidas eventuales indemnizaciones legales que correspondan
por término de la relacién laboral, s6lo respecto del tiempo o periodo durante el cual él o los
trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Corporacion, durante la
ejecucion de la obra.

DECIMO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el Contratista
en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Contratista entrega en este acto
a la Corporacion vale vista, boleta bancaria o pdliza de seguro, por un valor equivalente al 5% del
valor total del Contrato.

La boleta bancaria, vale vista o la péliza de seguro se debera extender a nombre de la Corporacion
de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia de un afio de plazo después de la recepcion
provisoria de la obra y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de la
Corporacién, sin necesidad de expresién de causa.

Ademads, el Contratista deberd suscribir un seguro por responsabilidad civil en beneficio de la
Corporacién por un monto de 100 Unidades de Fomento, para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién como
consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del Contratista.

El seguro de responsabilidad civil deberd mantenerse desde la celebracién del presente Contrato
hasta un afio después de la recepcién provisoria de la obra. Este plazo podré reducirse a voluntad
de la Corporacién y en el evento que no se hayan producido accidentes durante la ejecucion de la
obra.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligacion de tomar a favor de la Corporaciéon una boleta,
vale vista o pdliza de garantia por 100 Unidades de Fomento para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacion por
indemnizaciones por falta de aviso previo y/o por afios de servicios de los trabajadores del
contratista y/o subcontratista.

La boleta, vale vista o pdliza de garantia deberd mantenerse vigente desde la celebracion del
presente Contrato hasta un afio después de la recepcion provisoria de la obra.



DECIMO PRIMERO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la Corporacion, tan
amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen de los
instrumentos sefialados en la cldusula precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los
montos sefialados en el instrumento respectivo.

Este mandato estard vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prorrogas, y hasta el
vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la recepcidn provisoria de la obra,

aun cuando se hubiera decretado la recepcidn final.

DECIMO SEGUNDO: Cesién del Contrato.

El Contratista no podrd, sin autorizacién expresa de la Corporacién, vender, ceder o transferir a
terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién, como también la venta, cesion y
transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podra contratar con terceros la ejecucidn parcial del Contrato,
sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacién correspondiente.

DECIMO TERCERO: Multas.

La Corporacidn se reserva el derecho, previo informe de la Inspeccién Técnica de las obras, de aplicar
multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido cualquiera de las obligaciones establecidas
en el Contrato o que le impone la Ley.

El monto de las multas serd determinado por la Corporacion de acuerdo a la magnitud de la
infraccién, pudiendo llegar hasta un 20% del valor total del Contrato.

La Corporacién queda expresamente facultada para hacer efectivas dichas multas y descontar su
valor con cargo a la garantia general del fiel y oportuno cumplimiento del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacidn podrd aplicar ademds multas por los valores ya referidos,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacién Técnicay Ordenanzas General
y Local de Construcciones;

b) Deficiencia de la conducta de los trabajadores del Contratista;

c) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e instalaciones del
Contratista;

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;

e) No emplear o usar indebidamente los elementos de seguridad ordenados por la Ley y los
Reglamentos;

f) Abandono de material;

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica en el Libro de
Obras; y

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.

Las multas que se apliquen al Contratista deberan ser pagadas en la Tesoreria de la Corporaciény
su comprobante deberd ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente.




DECIMO CUARTO: Término anticipado del contrato.

Con todo, la Corporacidn se reserva el derecho de poner término al presente Contrato en cualquier

tiempo y sin derecho a indemnizacién o compensacién alguna, en caso de incumplimiento de parte

del Contratista, de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y/o en los siguientes casos:
a) Quiebra, cesacion de pagos o insolvencia del Contratista.

b) Caso fortuito o fuerza mayor, o razones de servicio.

c) Por incumplimiento del Contratista a las obligaciones contraidas en este Contrato vy
aquellas que establece la Ley.

d) Disolucion y/o fallecimiento del Contratista.

e) Mutuo acuerdo entre las partes.
En estos eventos, la Corporacion dejara sin efecto el Contrato y terminard via administrativa sin
necesidad de intervencién judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y hard efectiva la garantia
sefialada, sin perjuicio de los demas derechos que le otorga la Ley.
El Contratista no tendrd derecho, accién, reclamacién o indemnizacién alguna en contra de la
Corporacién, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera accidn judicial, administrativa
o de otro orden en contra de la Corporacién como consecuencia del incumplimiento, interpretacion

o terminacion del presente Contrato.

DECIMO QUINTO: Gastos.

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, serdn de cargo del
Contratista.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccién.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus domicilios en la
ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

El presente Contrato se firma en 2 ejemplares del mismo tenory fecha, quedando uno en poder de
cada parte.

Personerias.

La personeria del sefior AXEL MULLER BRAVO para representar a la CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en escritura publica de fecha 26 de abril de 2018, otorgada en la
Notaria de Santiago de don Fernando Celis Urrutia. La personeria del sefior FRANCISCO ANTONIO
PONCE INOSTROZA para representar a FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA
CONSTRUCCIONES EIRL, consta en escritura publica de fecha 19 de enero de 2006, otorgada en la
Notaria N° 42 de Santiago de dofia Maria Gloria Acharan Toledo.

AXEL MULLER BRAVO
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FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA CONSTRUCCIONES EIRL
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JOSE ANTONIO TAPIA PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
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