

**ACTA DE APERTURA DE PRESUPUESTOS**

En Providencia, a 11 de julio de 2013, siendo las 15:30 hrs., se procede a la apertura de los presupuestos para la ejecución del “Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura y Especialidades para la Adecuación del CESFAM El Aguilucho Incorporando el Servicio de SAPU y Supervisión de las Obras”

Según el llamado a cuatro (4) Empresas y/o Arquitectos y a la entrega de antecedentes con fecha 04 de julio de 2013, las siguientes Empresas se presentan:

**DOCUMENTOS ANEXOS**

PROPONENTES	<i>Manuel Rodriguez</i>	Arquitectura y Construcciones Pedcons	I-ARQ Arquitectura (Iván Alday)	<i>Cristóbal Morales (Pulso)</i> Arquitectura y Construcción
Experiencia mínima exigida (5años)	<i>NO SE</i>	<i>NO SE</i>	<i>NO SE</i>	<i>✓</i>
Curriculum profesional o empresa	<i>✓</i>	<i>Presenta</i>	<i>Presenta</i>	<i>✓</i>

*Enrique Martínez Ramírez*  
**ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ**  
 Director de Administración y Finanzas



*Marcelo Belmar Berenguer*  
**MARCELO BELMAR BERENGUER**  
 Director de Salud

*Macarena Cortez Chau*  
**MACARENA CORTEZ CHAU**  
 Jefe Depto. de Construcción y Mantención(S)

**PROPUESTA ECONÓMICA**

*[Handwritten signature]*

PROYECTOS	PROponentes	Arquitectura y Construcciones Pedcons	I-ARQ Arquitectura (Iván Alday)	Cristóbal Morales (Pulso Arquitectura y Construcción)
<b>ANEXO AGUILUCHO</b>				
Etapa 1 : Anteproyecto	\$ 1.177.400	\$	\$	\$ 800.000
Etapa 2: Proyecto	\$ 6.313.300	\$	\$	\$ 4.658.000
Etapa 3: Supervisión	\$ 1.471.750	\$	\$	\$ 462.000
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 8.962.450</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 5.920.000</b>
Días Corridos				
Presupuesto detallado	✓			✓
<b>CESFAM EL AGUILUCHO</b>				
Etapa 1 : Anteproyecto	\$ 1.928.500	\$	\$	\$ 1.200.000
Etapa 2: Proyecto	\$ 14.311.550	\$	\$	\$ 6.982.000
Etapa 3: Supervisión	\$ 1.827.000	\$	\$	\$ 693.000
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 18.067.050</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 8.880.000</b>
Días Corridos	85 días			88 días
Presupuesto detallado				

*bol. honor*

*+*

*\$14.800.000*

*iva incluido*

Firma el acta de apertura el Director de Administración y Finanzas Sr. Enrique Martínez R., el Director de Salud Sr. Marcelo Belmar B. y la Jefe del Depto. de Construcción y Mantenimiento(S) Srta. Macarena Cortez Ch. y proponentes presentes.

*[Handwritten signature]*  
**ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ**  
 Director de Administración y Finanzas



*[Handwritten signature]*  
**MARCELO BELMAR BERENGUER**  
 Director de Salud

*[Handwritten signature]*  
**MACARENA CORTEZ CHAU**  
 Jefe Depto. de Construcción y Mantenimiento(S)

*Acuer 0.5 59.003 C. Aguilucho*  
*Pulso 19/3/13*

**PROPUESTA ECONÓMICA**

PROponentes	Manuel Rodriguez	Arquitectura y Construcciones Pedcons	I-ARQ Arquitectura (Iván Alday)	Cristóbal Morales (Pulso Arquitectura y Construcción)
<b>ANEXO AGUILUCHO</b>				
Etapa 1 : Anteproyecto	\$ 1.177.400	\$	\$	\$ 800.000
Etapa 2: Proyecto	\$ 6.313.300	\$	\$	\$ 4.658.000
Etapa 3: Supervisión	\$ 1.471.750	\$	\$	\$ 462.000
<b>TOTAL \$</b>	\$ 8.962.450	\$	\$	\$ 5.920.000
Días Corridos				
Presupuesto detallado	✓			✓
<b>CESFAM EL AGUILUCHO</b>				
Etapa 1 : Anteproyecto	\$ 1.928.500	\$ NO	\$ NO	\$ 1.200.000
Etapa 2: Proyecto	\$ 14.311.500	\$ NO	\$ NO	\$ 6.982.000
Etapa 3: Supervisión	\$ 1.827.000	\$ NO	\$ NO	\$ 693.000
<b>TOTAL \$</b>	\$ 18.067.000	\$ NO	\$ NO	\$ 8.880.000
Días Corridos	85 días			88 días
Presupuesto detallado				

Firma el acta de apertura el Director de Administración y Finanzas Sr. Enrique Martínez R., el Director de Salud Sr. Marcelo Belmar B. y la Jefe del Depto. de Construcción y Mantenimiento(S) Srta. Macarena Cortez Ch. y proponentes presentes.

  
**ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ**  
 Director de Administración y Finanzas



  
**MARCELO BELMAR BERENGUER**  
 Director de Salud

  
**MACARENA CORTEZ CHAU**  
 Jefe Depto. de Construcción y Mantenimiento(S)