

ACTA DE APERTURA DE PRESUPUESTOS

En Providencia, a 09 de Mayo de 2013 siendo las 12:00 hrs., se procede a la apertura de los presupuestos para la ejecución de la Obra: "Remodelación Centro de Salud Anexo Marín N°520"
 Según el retiro de bases públicas de siete (7) Empresas y la entrega de antecedentes con fecha 18 al 22 de Abril de 2013, las siguientes Empresas se presentan:

DOCUMENTOS ANEXOS

| PROponentes | Constructora Tierra | Constructora FPI Ltda. | Constructora Pedcons Ltda. | Socoite Ltda. | CTobar Construcciones | Polux Ltda. | Sociedad Lago Atravesado S.A. |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| Individualización del Oferente. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantía de Seriedad de la Oferta \$500.000.- (60 días de vigencia). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta Gantt y/o Plan de trabajo. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acreditación de iniciación de actividades igual o mayor a 3 años o Registro MOP o Registro MINVU. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta Compromiso Experiencia Mínima Exigida. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

[Handwritten signatures and scribbles over the table columns]



[Handwritten signature]
PAOLA CASALE TALEP
 Director de Administración y Finanzas(S)

ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Secretario General (S)

[Handwritten signature]


MARCELO BELMAR BERENGUER
 Director de Salud

[Handwritten signature]
MACARENA CORTEZ CHAU


Jefe Depto. de Construcción y Mantenimiento (S)


| PROponentes | Constructora Tierra | Constructora FPI Ltda. | Constructora Pedcons Ltda. | Socointe Ltda. | CTobar Construcciones | Polux Ltda. | Sociedad Lago Atravesado S.A. |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| Situación Financiera: | | | | | | | |
| a) Certificado Antecedentes Comerciales. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| b) Declaración Impuesto a la Renta último año. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| c) Certificado Bancario (no mayor de 30 días). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| i) Antigüedad de la Cuenta Corriente. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| ii) Patrimonio de la Empresa o Balance. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (últimos 12 meses). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Resumen Antecedentes Legales de Sociedades Oferentes. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Aclaraciones y respuestas a consultas firmadas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Antecedentes Curriculares del Profesional y/o de la Empresa. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Declaración Jurada Simple de no tener contratos caducados por incumplimiento (entidades públicas o privadas últimos 3 años) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |


 [Illegible handwritten text]


PAOLA CASALE TALEP
 Director de Administración y Finanzas(S)


MARCELO BELMAR BERENGUER
 Director de Salud


MACARENA CORTEZ CHAU
 Jefe Depto. de Construcción y Mantenimiento (S)


ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Secretario General (S)

PROPUESTA ECONÓMICA
(Duplicado)

| PROponentes | Constructora Tierra | Constructora FPI Ltda. | Constructora Pedcons Ltda. | Socointe Ltda. | CTobar Construcciones | Polux Ltda. | Sociedad Lago Atravesado S.A. |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| Carta Oferta Firmada. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Monto \$ | 202.808.540 | 146.811.524 | 202.816.076 | | | | |
| Días Corridos | 100 | 95 | 78 | | | | |
| Presupuesto Detallado. | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Estudio de Precios Unitarios. | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

Firma el acta de apertura el Secretario General (S) Sr. Enrique Martínez Ramírez, la Directora de Administración y Finanzas (S) Sra. Paola Casale Talep, el Director de Salud Sr. Marcelo Belmar Berenguer, la Jefe del Depto. de Construcción y Mantenimiento (S) Srta. Macarena Cortez Chau y proponentes presentes.

Enrique Martínez Ramírez
ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Secretario General (S)



Marcelo Belmar Berenguer
MARCELO BELMAR BERENGUER
 Director de Salud

Macarena Cortez Chau
MACARENA CORTEZ CHAU
 Jefe Depto. de Construcción y Mantenimiento (S)