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I.- GENERALIDADES

ARTICULON®1

La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, llama a propuesta privada
para la elaboracion del Proyecto de Regularizacién y Normalizacion Eléctrica y de
Red de Datos Colegio el Vergel D-158 y la Supervision de la ejecucién de las obras
del Proyecto, ubicado calle Los Leones N° 1758, de Providencia.

ARTICULON®2

Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacion de las ofertas y ejecucion del proyecto.

ARTICULON®3

La supervision técnica del proyecto estara a cargo del Departamento de
Construccion y Mantencion de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia,
quien podra encomendar a personal extermo la Inspeccion Técnica de la
Consultoria (ITC).

ARTICULO N°4

Todas las consultas o dudas en relacion a la propuesta deberan hacerse por escrito
o via e-mail al Departamento de Construccién y Mantencién de la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia (construccion@cdsprovidencia.cl) en las fechas
indicadas en el Itinerario de Licitacién. Las respuestas a las consultas y las
aclaraciones se entregaran por escrito en el mismo lugar, el dia fijado en el

Itinerario de Licitaciéon y pasaran a formar parte integrante de las Bases
Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas, segtin corresponda.
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ARTICULON®5

La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, no proporcionara equipos ni
materiales, ni ningtin otro elemento para la ejecucion del proyecto.

ARTICULON®6

Los proponentes deberan efectuar la visita al terreno en donde se ejecutara la obra
del proyecto de la presente propuesta, el dia que se indica en el Itinerario de
Licitacion.

-~ I1.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULON®7

El licitante presentara su oferta en dos sobres cerrados:
El primero debera tener el titulo “DOCUMENTOS ANEXOS” y contener los
siguientes antecedentes:

- Individualizacion completa del oferente, segtin formato entregado.

- Copia de la declaracion de Impuesto a la Renta del periodo tributario 2012.

- Adaraciones a las bases y respuestas a las consultas firmadas, si las hubiere.

- Documento de garantia por seriedad de la oferta, por un monto de
S 200.000.- Esie podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de
Seguro Cod. Pol 192063 denominada “Poliza de Garantia para Licitaciones
Propuesta o Subastas Publicas o Privadas” (original y fotocopia) a nombre de la
Corporacion de Desarrollo Social de Providencia y con vigencia de 60 dias
corridos, contando como primer dia el de la fecha de apertura de la propuesta.

- Documento que acredite la inscripcion vigente en la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (Licencia SEC vigente).

- Carta compromiso (experiencia minima exigida, segun formato adjunto).

El segundo sobre debera tener el titulo “PROPUESTA ECONOMICA” y deber4
contener en duplicado:

- Carta Oferta en formulario entregado.
- Presupuesto detallado, segtin formato entregado “Listado de Partidas”
- Carta Gantt y/o Plan de Trabajo.
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II1.- VALOR DEL CONTRATO

ARTICULON®8

La contratacion del proyecto serd a suma alzada, segtin Carta Oferta y se pagard en
pesos sin reajustes, una vez recibido a plena satisfaccion por la Inspecciéon Técnica
de la Consultoria (ITC) y conforme a lo establecido en el articulo N° 35.

ARTICULON®9

El valor de adjudicacion sefialado por el contratista en el total de su Carta Oferta
serd inamovible, aunque exista algtin error de calculo en el detalle del presupuesto.

ARTICULON°10

El valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

IV.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULO N °11

Las ofertas se recibirdn en la Sala de Reuniones de la Corporaciéon de Desarrollo
Social de Providencia, el dia y hora que se indica en el Itinerario de Licitacion.

ARTICULO N °12

Las propuestas se abriran ante la Secretario General de la Corporacion, la Directora
de Administracion y Finanzas y la Jefa del Departamento de Construccion y
Mantencion o quién ellos designen en su reemplazo.

ARTICULO N°13

Primeramente, se abrird el sobre de los Documentos Anexos y si estan todos los
antecedentes solicitados, se procedera a abrir el sobre de la Propuesta Econdmica,
en caso contrario se procede a la devolucion al contratista del sobre de la propuesta
econodmica y de la boleta de garantia por seriedad de la oferta.
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ARTICULO N °14

El consultor se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un periodo de
60 dias corridos a contar del dia de la apertura de la propuesta.

V.- EVALUACION

ARTICULON®°15

La adjudicacién la realizaré la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia en
base a la evaluacién de los antecedentes de la empresa y de los aspectos
econémicos. La Corporacién podrd requerir a los oferentes aclaraciones
complementarias a la oferta, si lo estima necesario.

ARTICULO N °16

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quién estime conveniente a sus intereses, sin expresion de
causa, aunque ésta no sea la econémicamente mas baja, asimismo se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin expresion de causa.

ARTICULON®17

Los proponentes auyas ofertas fuesen rechazadas, no tendran derecho a accion,

reclamacién o indemnizacién alguna en contra de la Corporacién de Desarrollo
& Sodial de Providencia.

VI.- ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULON®°18

La adjudicacién del trabajo ser4 informado por escrito al proponente favorecido.
Adjudicada la propuesta, el contratista deberé suscribir el contrato, a mds tardar
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificada la adjudicacion. El contrato
sera preparado por el Asesor Juridico de la Corporacién y contendra todo lo
senalado en las presentes Bases, Documentos Anexos e indicara las obligaciones
que asume el consultor de acuerdo a su oferta.
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ARTICULON 19

El contrato estard afecto a los impuestos que exige la Ley.

ARTICULO N °20

Una vez adjudicada la propuesta se devolvera a los proponentes no adjudicados,
las garantias de seriedad por la presentacién a la propuesta, sin reajustes ni
intereses. Al proponente favorecido se le devolvera su garantia de seriedad contra
la presentacién de la nueva garantia establecida en el articulo N° 21

VIIL.- GARANTIAS

ARTICULO N ®°21

El proponente favorecido debera, a la firma del contrato, reemplazar la garantia de
seriedad de la oferta por una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de
Garantia Cod. Pol. N® 192064, por un monto equivalente al 5% del valor del
contrato adjudicado, la que garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones
que el favorecido asuma y debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que
dure el confrato y hasta 1 afo después de efectuada la recepcién provisoria del
proyecto. Esta garantia debe extenderse a nombre de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo
requerimiento de la Corporacion, sin expresion de causa.

ARTICULON®22

Antes del término de la vigencia de la garantia indicada en el Articulo N° 21 se
efectuara una nueva inspeccién al proyecto para proceder a la recepcién final.
Después de ésta, se liquidara el contrato y se procedera a devolver la garantia
retenida.

ARTICULO N ° 23

Sera responsabilidad exclusiva del proyectista la correcta ejecucién del proyecto y
la especificacién de los materiales a utilizar. Esta responsabilidad se mantendrd por
1 ano después de la recepcion provisional, sin observaciones, de los proyectos.

El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo para la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia, y en el mas breve plazo, cualquier obra mal
gjecutada como consecuencia de una mala proyeccidn, sin perjuicio de la
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ARTICULON®°24

El plazo maximo de la ejecucién del proyecto serd de 60 dias corridos, el que se
contara desde la fecha de la firma del contrato, previa recepcién de la garantia de
fiel cumplimiento indicada en el articulo N° 21

VIII.- MODIFICACIONES

ARTICULO N ° 25

La Corporacién de Desarrollo Social se reserva el derecho de ordenar al proyectista

aumentos, disminuciones, modificaciones o supresiones de obras, sea una o mas

partidas de la misma. Estas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los
™ articulos siguientes, deberdn registrarse en el Libro de Proyecto.

ARTICULO N °26

El proyectista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un méximo de un 20% del monto originalmente
contratado.

Estas ampliaciones al proyecto se pagaran en los mismos precios unitarios del
presupuesto detallado en la oferta.

ARTICULO N ° 27

) Se podra disponer la realizacion de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas
adicionales a aquellas que estipuld el presupuesto. El consultor debera
presentar al Departamento de Construccion y Mantencién el presupuesto de
dichas obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes tres dias a
contar desde la anotacién en el Libro de Proyecto por parte del ITC.

Se debe acompafiar un desglose de cubicacién y precios unitarios, estos precios
deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el consultor estima que procede un aumento de plazo, este debera analizarse en
conjunto con la ITC, y proponerse al Departamento de Construccién y Mantencién.

ARTICULO N ° 28

El proyectista deberd convenir por escrito con el Departamento de Construccién y
Mantencién, el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutaran las obras
extraordinarias.
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ARTICULO N ©29

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los Articulos N© 26, N°27 y N° 28
en cuanto a las formas y a los plazos, se entendera que no constituyen obras
extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se ejecutaren sin cumplir con las
condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del consultor.

ARTICULO N °30

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de Seguro
en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacion ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.

ARTICULO N °31

Para el pago del proyecto contratado el Proyectista debera acreditar a satisfaccién
de la Unidad Técnica el montoy estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en relacién a los trabajadores que ocupa, acompafiando
un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no
registra reclamo ni denuncia en relacién a sus obligaciones correspondientes a los
trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademds deberd adjuntar
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere, mas el INFORME
DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIO.

El contratista debera acompafiar copia del Certificado de la Inspeccién del Trabajo
antes indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias y demdas contenidas en la
legislacion y reglamentacion vigente.

ARTICULO N°® 32

En caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma
sefialada, la Corporacion retendra de las obligaciones que tenga a favor de aquel o
aquellos, el monto de que es responsable solidariamente, debiendo pagar con ello
al trabajador o institucién acreedora.
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ARTICULO N °33

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacion expresa de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, venda,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia derivados del contrato suscrito, como también la
venta, cesion o transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

ARTICULO N ° 34

La aprobacién y recepcion del proyecto por parte de la ITC no exime de la
responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el con relacién a los proyectos
ejecutados.

IX.- PAGOS

ARTICULO N°® 35

El pago de los trabajos del proyecto se realizard de la siguiente manera:
Etapa 1: Desarrollo del proyecto de instalaciones con aprobaciones

12 Estado de pago: 80% del valor contratado por la Etapa 1, una vez entregado el
proyecto a la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, cumpliendo con lo
solicitado en las bases técnicas.

2° Estado de Pago: 20% del valor del contrato por la Etapa 1, una vez que se hayan
resuelto las consultas en el llamado a propuesta de la “Ejecucion de la obra del
proyecto Regularizacion y Normalizacion Eléctrica y de Red de Datos Colegio el
Vergel D-158", si ésta no se realizare en un plazo de 90 dias después de recibido el
proyecto, se pagara el total del saldo que faltase.

Etapa 2: Supervision de las obras del Proyecto

1% Estado de Pago: 100% del valor de la Etapa 2, una vez efectuada la supervision
de la materializacion del proyecto, con un minimo de visitas de una vez por
semana y cuando la ITO lo considere necesario durante la ejecucién de los trabajos
y modificaciones posteriores y se haya realizado la recepcién provisoria de las
obras proyectadas, por parte de la Corporacion de Desarrollo Social.

Si estas obras proyectadas no se construyeran, no se pagard este Estado de Pago.
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Sin perjuicio de lo anterior, se podra otorgar un anticipo de un 30% del valor del
contrato en la Etapa 1, el que deberd ser garantizado con boleta bancaria o vale
vista por igual valor y con vigencia no inferior a la duracién del desarrollo del
proyecto mas 90 dias, el que se descontara en forma proporcional de cada Estado
de Pago.

X.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA

ARTICULO N° 36

Sera responsabilidad exclusiva del proyectista que el proyecto contratado
conforme a estas bases, no adolezca de errores o defectos, responsabilidad que se
mantendra durante todo el tiempo que dure éste y hasta 1 afio de terminada la
ejecucion del proyecto. El consultor se obliga a rehacer sin costo alguno para la
Corporacién de Desarrollo Social y en el més breve plazo cualquier trabajo mal
ejecutado a juicio de la ITC.

Esta obligacion no exime al consultor de la responsabilidad civil que le
corresponde durante el plazo que establece la ley.

ARTICULO N° 37

Podran presentarse a la propuesta personas naturales o juridicas del area,
debiendo el equipo de profesionales del consultor que desarrolle el proyecto,
acreditar 5 afios de experiencia como minimo. Cualquier cambio en el equipo de
profesionales que el consultor designe, debera contar con la aprobacién de la
Corporacion de Desarrollo Social, quién exigira que la experiencia del profesional
reemplazante sea igual o superior a la experiencia minima solicitada.

ARTICULO N° 38

El proyectista debera designar a un profesional del area de la licitacién,
responsable de la conduccién del trabajo con quién deberd entenderse la
inspeccion Técnica en relacién al mismo.

ARTICULO N° 39

La Corporaciéon de Desarrollo Social llevard un Libro de Proyecto, donde se
anotaran las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan a la inspeccién
técnica, sobre el desarrollo del trabajo y constituird el medio de comunicacién con
el consultor.
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XI.- MULTAS Y SANCIONES

ARTICULO N ° 40

El incumplimiento del plazo acordado en el Articulo N ° 26 o en corregir las
observaciones, o en los plazos parciales establecidos en la Carta Gantt, hara
acreedor al consultor de una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato.
Este valor se descontara del Estado de Pago Final de la Etapa 1, lo que aplicara
simple y directamente la Corporacién sin forma de juicio ni notificacién de
ninguna especie.

ARTICULO N 241

La Corporacién se reserva el derecho, previo informe de la ITC, de aplicar
sanciones al proyectista en el caso que este haya incumplido cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la ley. El monto de las
sanciones sera determinado por la Corporacién de Desarrollo Social de
Providencia de acuerdo a la magnitud de la infraccién pudiendo llegar hasta 20 %
del valor del contrato, sin forma de juicio ni notificacion de ninguna especie y sin
derecho a reclamacién por parte del adjudicatario del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia
podra aplicar sanciones en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al
contrato.
b) Deficiencia en la conducta de los empleados del consultor.
c) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Proyecto.
d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica
en el Libro de Proyecto.
e) Deficenda en los irabajos ejecutados.
f) No dar cumplimiento a la programacion entregada por el consultor en la
apertura de la propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la
ejecucion de la consultoria.

ARTICULO N°42

Seran causales de liquidacién anticipada del contrato las siguientes:
- Quiebra o insolvencia del consultor.
- Fuerza mayor.
- Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
consultor asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el
informe de la inspeccidn técnica responsable del contrato
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En estos eventos el contrato terminara via administrativa sin necesidad de
intervencion judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y no teniendo por ello
el consultor accién, reclamacién o derecho alguno en contra de la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia.

También podrd terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo entre las
partes.

s
U :
ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION YAINANZAS



