DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

m‘_ CORPORACION i PrOVidenCia

BASES ADMINISTRATIVAS

PROPUESTA PRIVADA
OBRA: “REPARACION CUBIERTA ANEXO CESFAM EL AGUILUCHO”

ANO 2013

I.- GENERALIDADES

ARTICULON®1

La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, llama a propuesta privada
por la Obra: “Reparacion Cubierta Anexo Cesfam El Aguilucho” ubicado en calle
El Aguilucho N° 3235, Providencia, Santiago.

ARTICULON®2

Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que deben
seguirse para la presentacion de las ofertas y ejecucion de la obra.

ARTICULON®3

La supervision técnica de la obra estard a cargo del Departamento de Proyectos y
Construcciéon de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, quien podra
encomendar a personal externo la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), pudiendo
para ello contratar personal externo.

ARTICULO N°4

Todas las consultas o dudas en relacién a la propuesta deberan hacerse por escrito
o via e-mail al Departamento de Proyectos y Construcciéon de la Corporaciéon de
Desarrollo Social de Providencia (construccion@cdsprovidencia.cl) en las fechas
indicadas en el Itinerario de Licitacion. Las respuestas a las consultas y las
aclaraciones se entregaran por escrito en el mismo lugar, el dia fijado en el
Itinerario de Licitacion y pasardan a formar parte integrante de las Bases
Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas, segiin corresponda.
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ARTICULO N °5

La Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, no proporcionara equipos ni
materiales, ni ningtn otro elemento para la ejecucién de las obras, salvo los que
indiquen expresamente las especificaciones.

ARTICULO N ° 6

Los proponentes deberan efectuar la visita al terreno en donde se ejecutara la obra
de la presente propuesta, el dia que se indica en el Itinerario de Licitacion.

I1.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULON ®7

El licitante presentara su oferta en dos sobres cerrados:

El primero debera tener el titulo “DOCUMENTOS ANEXOS” vy contener los
siguientes antecedentes:

- Individualizacién completa del oferente, segtin formato entregado.

- Copia de la declaracién de Impuesto a la Renta del tltimo afio.

- Aclaraciones a las bases y respuestas a las consultas firmadas, si las hubiere.

- Documento en garantia por seriedad de la oferta, por un monto de
$ 100.000.- Este podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de
Seguro Cod. Pol 192063 denominada “Pdliza de Garantia para Licitaciones
Propuesta o Subastas Publicas o Privadas” (original) a nombre de la
Corporacién de Desarrollo Social de Providencia y con vigencia de 60 dias
corridos, contando como primer dia el de la fecha de apertura de la propuesta.

El segundo sobre debera tener el titulo “PROPUESTA ECONOMICA” y debera
contener en duplicado:

Carta Oferta en formulario entregado.
Presupuesto detallado.
Carta Gantt y/o Plan de Trabajo.

AV. Pedro de Valdivia 963
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III.- VALOR DEL CONTRATO

ARTICULON ®8

La contratacién de la obra ser4 a suma alzada, segtin Carta Oferta y se pagara en
pesos, sin reajustes, una vez recibida a plena satisfaccion por la Inspeccion Técnica
de la Obra (ITO) a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de
recepcion provisoria de las obras.

ARTICULON®9

El valor de adjudicacién sefialado por el contratista en el total de su carta oferta
sera inamovible, aunque exista algun error de calculo en el detalle del presupuesto.

ARTICULO N ° 10

El valor de la oferta debe incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

ARTICULO N ° 11

Se podra otorgar un anticipo hasta un 30% del valor total del trabajo
encomendado, previa entrega de una boleta , vale vista o poéliza de seguro de
garantia por igual monto y con vigencia hasta el término de la obra.

Forma de pago:

- 1° Estado de pago: se pagara una vez alcanzado el 50% del avance de la obra,
con un monto de hasta un 50% del valor del contrato.

- 2° Estado de pago: se pagard al término de la obra contra la recepcion
provisoria de esta.

IV.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULO N ° 12

Las ofertas se recibiran en la sala de reuniones de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia, el dia y hora que se indica en el Itinerario de Licitacion.

ARTICULO N ° 13

/7“,& Las propuestas se abrirdn ante el Secretario General de la Corporacion, el Director
\b/\ de Administracién y Finanzas y el Jefe del Departamento de Proyectos y
i

Construccién o quién ellos designen en su reemplazo.
(. Pedro de Valdivia 963
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ARTICULO N° 14

En la apertura, primeramente se abriran los sobres de los documentos anexos y si
estdn todos los antecedentes solicitados se procedera a abrir los sobres de la
propuesta econémica, en caso contrario se procede a la devolucion al contratista
del sobre de la propuesta econémica y de la boleta de garantia por seriedad de la
oferta.

Se levantara un Acta de la Apertura, la que sera firmada por los asistentes.

ARTICULO N ° 15

El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por un periodo de
60 dias corridos a contar del dia de la apertura de la propuesta.

V.- EVALUACION

ARTICULO N ° 16

La adjudicacidn la realizara la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia en
base a la evaluacion de los antecedentes de la empresa y de los aspectos
econémicos. La Corporaciéon podra requerir a los oferentes aclaraciones
complementarias a la oferta, si lo estima necesario.

ARTICULO N ° 17

La Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, se reserva el derecho de
adjudicar la propuesta a quien estime conveniente a sus intereses, sin expresion de
causa, aunque ésta no sea la econémicamente mas baja, asimismo se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin expresion de causa. Por otra parte, la
Corporacién podra rebajar aquellas partidas que estime conveniente a sus
intereses.

ARTICULON°18

Los proponentes cuyas ofertas fuesen rechazadas, no tendran derecho a accion o
reclamacién alguna en contra de la Corporacion de Desarrollo Social de
Providencia ni a indemnizacion.

Av, BedfG de Valdivia 963
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VIL.- ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULON®19

La adjudicacion del trabajo sera informado por escrito al proponente favorecido.
Adjudicada la propuesta, el contratista debera suscribir el contrato, el que sera
preparado por el Asesor Juridico de la Corporacidn y contendra todo lo sefialado
en las presentes Bases, Documentos Anexos e indicara las obligaciones que asume
el contratista de acuerdo a su oferta.

ARTICULO N © 20

El contrato estard afecto a los impuestos que exige la Ley.

ARTICULON®21

Una vez adjudicada la propuesta se devolvera a los proponentes no adjudicados,
las garantias de seriedad por la presentacion a la propuesta, sin reajustes ni
intereses. Al proponente favorecido se le devolvera su garantia de seriedad contra
la presentacion de la nueva garantia establecida en el articulo N°® 22

VIL.- GARANTIAS

ARTICULO N ©22

El proponente favorecido debera, a la firma del contrato, reemplazar la garantia de
seriedad de la oferta por una garantia por un monto equivalente al 5% del valor
del contrato, la que garantizara el cabal cumplimiento de las obligaciones que el
favorecido asuma y debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure
éste y hasta 1 afio después de efectuada la recepcion provisoria de las obras. Esta
podra ser Boleta de Garantia Bancaria, Vale a la Vista o bien Pdliza de Seguro a
nombre de la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia, que sea factible de
cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de la Corporacion, sin expresion de
causa.

ARTICULO N @23

Sera responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucion de las obras
contratadas y los materiales empleados en ésta. Esta responsabilidad se mantendra
hasta 1 afio después de la recepcion provisional sin observaciones de las obras.

El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo para la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia, y en el mas breve plazo cualquier obra mal
ejecutada sin perjuicio de la responsabilidad civil que le corresponde durante todo

et e v oS P10 que establece la ley.
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ARTICULO N © 24

En garantia del cumplimiento de las obligaciones la Corporaciéon retendra la
garantia indicada en el Articulo N222 por el plazo de1afio a contar de la
recepcion provisoria de las obras. Al término de este plazo se efectuara una nueva
inspeccion a la obra para proceder a la recepcidn final.

Después de ésta, se liquidara el contrato y se procedera a devolver la garantia
retenida.

ARTICULO N® 25

El contratista tiene la obligacion de suscribir un seguro por Responsabilidad Civil,
Vale Vista o Boleta de Garantia, en beneficio de la Corporacién por un monto de 80
Unidades de Fomento, para responder por las eventuales indemnizaciones que
convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién como
consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del contratista y/o
subcontratista.

El seguro de Responsabilidad Civil, Vale Vista o Boleta de Garantia, debera
mantenerse vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el término
del presente contrato. Este plazo podra reducirse a voluntad de la Corporacién y
en el evento que no se haya producido accidentes durante la ejecucién de la obra.

ARTICULO N© 26

El contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacién una Boleta o
Poliza de Garantia por 50 Unidades de Fomento para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la
Corporacion por indemnizaciones por afios de servicios de los trabajadores del
contratista y/o subcontratista. La boleta o pdliza de garantia deberd mantenerse
vigente a lo menos por el plazo de un afio contado desde el término del contrato
de la obra.

ARTICULO N @27

El plazo maximo de la ejecucion de la obra sera de 30 dias corridos.

Considerando los siguientes horarios:

- Lunes a viernes de 08:00 hrs. a 20:00 hrs., sdbados y domingos todo el dia

Nota: Los trabajos de fin de semana y festivos, solo consideraran faenas sin ruidos
molestos segtin normativa vigencia.

Para la entrega del terreno se suscribira un acta y se dejara constancia en el libro de
obras.

Av, Ped;@divia 963
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ARTICULO N ° 28

El no cumplimiento del plazo acordado en el Articulo N° 27 har4 acreedor al
contratista de una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato.

Este valor se descontara del Estado de Pago Final, lo que aplicara simple y
directamente la Corporacién, sin forma de juicio ni notificacién de ninguna
especie.

ARTICULO N ©29

El contratista debera mantener en las faenas un Libro de Obras, donde la ITO
registrara las observaciones, deficiencias, atrasos u otros respecto del desarrollo de
la obra.

ARTICULO N © 30

El contratista debera designar una persona técnica que lo represente para la
conduccion de las obras, con quién debera entenderse la ITO de la Corporacion en
relacion a la ejecucion de la misma.

ARTICULON®31

Los materiales empleados en la obra deberdn cumplir con la norma del Instituto
Nacional de Normalizacién y con las instrucciones del fabricante.

ARTICULO N © 32

La ITO podra solicitar en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como
IDIEM, DICTUC y otros Laboratorios autorizados reconocidos por el MINVU, lo
que sera de cargo del contratista.

ARTICULO N © 33

El contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la ejecucion de las obras, cualquiera sea su causa u
origen. En consecuencia, a la Corporacion de Desarrollo Social no le cabe
responsabilidad alguna al efecto.

€ Valdivia 963
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ARTICULO N °© 34

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o
transformaciones y no esté contemplada su utilizacién en la nueva obra, deberan
ser entregados por el contratista bajo inventario en la bodega de la Corporacién,
previo visto bueno de la ITO.

La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de
la demolicién o transformacién debera contar con la aprobacién de la 1.T.O.; los
materiales no utilizables deberan ser retirados por el contratista y enviados a
botadero.

VIIIL.- MODIFICACIONES

ARTICULO N ©35

La Corporacion de Desarrollo Social se reserva el derecho de ordenar al contratista
aumentos, disminuciones, modificaciones de obras, sea una o mas partidas de la
misma. Estas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los articulos
siguientes, deberan registrarse en el Libro de obra.

ARTICULO N ° 36

El contratista se obliga a ejecutar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliquen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.

Estas obras se pagaran en los mismos precios unitarios del presupuesto detallados
en la oferta.

ARTICULO N © 37

Se podra disponer la realizacion de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas
adicionales a aquellas que estipuld6 el presupuesto. El contratista debera
presentar al Departamento de Proyectos y Construccion el presupuesto de dichas
obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los siguientes tres dias a contar
desde la anotacion en el Libro de Obra por parte del ITO.

Se debe acompafar un desglose de cubicacion y precios unitarios, estos precios
deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el contratista estima que procede un aumento de plazo, este debera analizarse en
conjunto con la ITO, y proponerse al Departamento de Proyectos y Construccion.

Av. Pefiro de Valdivia 963
Tel: 209 0213 - Fax: 225 6871

www. cdsprovidencia.cl

g Providencia



2

CORPORACION
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

ARTICULO N ° 38

El contratista debera convenir por escrito con el Departamento de Proyectos y
Construccidn, el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutaran las obras
extraordinarias.

ARTICULO N © 39

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los Articulos N ¢ 37 y N © 38 en
cuanto a las formas y a los plazos, se entendera que no constituyen obras
extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se ejecutaran sin cumplir con las
condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del contratista.

ARTICULO N © 40

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Pdliza de seguro
en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacion ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.

ARTICULO N 241

Para el pago de la obra contratada el Contratista debera acreditar a satisfaccion de
la Unidad Técnica el montoy estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en relacion a los trabajadores que ocupa, acompafiando
un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL TRABAJO que acredite que no
registra reclamo ni denuncia en relacion a sus obligaciones correspondientes a los
trabajadores que prestan servicio en este contrato. Ademas debera adjuntar
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere, mas el INFORME
DEL PROGRAMA MENSUAL DEL SERVICIO.

El contratista debera acomparar copia del Certificado de la Inspeccién del Trabajo
antes indicado correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas. _
Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias y demas contenidas en la
legislacion y reglamentacion vigente.

La Corporacion se reserva el derecho de pagar directamente las obligaciones
laborales y previsionales del contratista a favor de sus trabajadores, descontando
los valores sefialados de toda suma que adeude la Corporacion al contratista.
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ARTICULO N ° 42

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta, sin la
autorizacion expresa de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia, venda,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia derivados del contrato suscrito, como también la
venta, cesion o transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su
cobro.

ARTICULO N °43

Sera de cargo del contratista la obtencién de empalmes provisorios de agua
potable, electricidad, etc., que sean necesarios para la ejecucién de la obra, como
asimismo el pago de los consumos respectivos.

ARTICULO N © 44

En aquella obra que sea necesario hacer instalaciones de faenas que incluyan bafios
u otros similares no se aceptaran como solucién los pozos negros, debiendo el
contratista buscar a su cargo otra alternativa, la que debera ser autorizada por la
Corporacion.

ARTICULO N ® 45

La aprobacion y recepcion de la obra por parte de la ITO no exime de la
responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el contratista con relacion a las
obras ejecutadas.

ARTICULO N © 46

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera tomar las medidas que sean
necesarias para no dafiar obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado,
camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacion de teléfonos, etc.
Cualquier dafio que produzca en ese sentido, debera ser reparado de inmediato
bajo su entera responsabilidad y cargo.

ARTICULO N @ 47

En las obras que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de
capacidad, extensién de lineas u otros servicios de la distribucién de energia
eléctrica en que se consulten valores reembolsables a pagar, ellos se haran efectivos
a favor de la Corporacién cuando su devolucion sea en energia, y en los demas
casos, seran efectivos a favor del contratista, segiin sea el caso, de acuerdo a los

Tel: 200 0213 - Fax: 2arfecanismos establecidos para tal efecto por el DFL 1/82 Ministerio de Mineria.
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ARTICULO N ©48

Sera de cargo y responsabilidad del contratista, la colocacién, control y vigilancia
de las sehalizaciones para las interrupciones y desvios del transito vehicular vy
peatonal que requiera el desarrollo de las faenas, como asimismo la indicacion de
la existencia de los trabajos, materiales, escombros y excavaciones, debiendo
cumplir las exigencias municipales respectivas. Esta sefializacion y su vigilancia
seran tanto diurnas como nocturnas. Serd de exclusiva responsabilidad del
contratista todo accidente, dafio, perjuicio o menoscabo ocasionado en personas o
bienes ajenos con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto
de estas obligaciones.

El contratista debe cumplir lo establecido en la Ordenanza Comunal, sobre
conservacion de las vias ptblicas, parques y jardines |

ARTICULO N ¢ 49

Terminada la ejecucion de la obra, el contratista debera proceder de inmediato a
retirar todos los materiales excedentes y escombros depositados en la calle, aunque
no constituyan obstaculos para el libre transito de la misma, sean calzadas, aceras o
veredones. Si el contratista no cumpliera lo anteriormente sefialado, en el plazo de
2 dias corridos, la Corporacion procedera al retiro de ellos y todos los gastos en
que incurra seran de cargo del contratista.

ARTICULO N ©50

La Corporacidon se reserva el derecho, previo informe de la ITO, de aplicar
sanciones al contratista en el caso que este haya incumplido cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley.

El monto de las sanciones sera determinado por la Corporacion de acuerdo a la
magnitud de la infraccién pudiendo llegar hasta un 20% del total del contrato. Sin
perjuicio de lo anterior, la Corporacidon podra aplicar sanciones en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacion Técnico,
Ordenanza General del transito y Ordenanza General y Local de
Construcciones.

b) Deficiencia en la conducta de los empleados del contratista.

¢) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto de los equipos e
instalaciones del contratista.

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras

e) No emplear los elementos de seguridad como lo ordena la ley y los
reglamentos.

f) Abandono de materiales en la via publica.

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la ITO en el Libro
de Obras.

Av. Pedro de Veidiia 963 h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.
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ARTICULO N® 51

Serén causales de liquidacion anticipada del contrato las siguientes:

- Quiebra o insolvencia del contratista.

- Fuerza mayor.

- Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el
informe de la inspeccidn técnica responsable del contrato.

- Fallecimiento del contratista.

- Mutuo acuerdo entre las partes.

En estos eventos el contrato terminara via administrativa sin necesidad de
intervencion judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y no teniendo por ello
el consultor accion, reclamacion o derecho alguno en contra de la Corporacion de
Desarrollo Social de Providencia, renunciando expresamente a ello.

ARTICULO N2 52

En todo lo que sea contrario a las presentes bases regird como disposicion
supletoria el Decreto N° 331 del 12 de Septiembre de 1975, reglamento para
contratos de Ejecucion de Obras del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y sus
modificaciones.

ARTICULO N °53

En caso de existir impedimentos para recibir las obras contratadas, derivados por
algtin servicio publico, debidamente comprobados por la LT.O. y sin que tenga
responsabilidad el contratista, la Corporacion podra recibir parcialmente la obra
ejecutada cancelando hasta un 80% de lo realmente ejecutado y otorgara los plazos
necesarios para el término de la obra.

ARTICULO N °54

Para el traslado de materiales a botadero, se exigira al contratista entregar a la
Corporacién documento (por cada retiro) que acredite que el destino y depdsito de
escombros es realizado en botaderos autorizados por la entidad competente.

De no cumplir con lo anterior, el contratista sera responsable del pago de la multa
que se le aplique a la Corporacién por el SEREMI de Salud, mas una multa
adicional de 100 UTM a favor de la Corporacioén por dafios y perjuicios debido al
no incumplimiento de las normas ambientales v1gentes
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