CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONFECCION PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES Y
SUPERVISION DE LAS OBRAS.

En Santiago, a 4 de noviembre de 2013, entre la CORPORACION DE
DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, Rut. N° 69.070.301-7, representada
por su Secretario General, sefior MICHAEL HARRY ABRAHAMS SANCHEZ,
ingeniero civil industrial, chileno, casado, cédula de identidad N° 5.192.238-7, ambos
con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en
adelante “la Corporacién”, por una parte y por la otra, el sefior IVAN ALDAY
KAWAZOE, arquitecto, chileno, casado, cédula de identidad N°10.332.262-1,
domiciliado en calle Vaticano N°4350, Depto. N°1002, comuna de Las Condes, en
adelante “el Arquitecto”, se ha convenido el siguiente Contrato de prestacion de
servicios, sujeto a las disposiciones que pasan a exponerse:

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporaciéon contrata los servicios del Arquitecto, quien se
obliga a confeccionar el “PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES
PARA LA AMPLIACION DEL SECTOR PREESCOLAR, RESPOSICION DEL
CASINO DE PROFESORES Y PAVIMENTACION CANCHA DEL COLEGIO JUAN
PABLO DUARTE D-160 Y SUPERVISION DE LAS OBRAS”, establecimiento
educacional dependiente de la Corporacion, ubicado en calle Santa Isabel N°735,
comuna de Providencia.

La confeccién del proyecto al cual se obliga el Consultor, antes descrito, estara
sujeto a lo establecido en el presente Contrato, a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, respuestas a las consultas realizadas en el llamado a Licitacién y aquellas
determinadas por la Corporacién, las cuales también se suscribiran por los
contratantes, sus agentes o representantes y formaran parte integrante del presente
Contrato para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Contenido del Anteproyecto y Proyecto.

El proyecto sefialado en la clausula precedente, que se obliga a confeccionar el
Arquitecto, comprende lo siguiente:

a) Proyecto de arquitectura y seguimiento de obras de construccion.
b) Proyecto de ingenieria y calculo estructural.
c) Proyecto sanitario (agua potable, alcantarillado, red himeda y aguas lluvias).

d) Proyecto eléctrico (alumbrado, enchufe, computacion, corrientes débiles, datos
y voz).

e) Proyecto topografico.
f) Obtencién del permiso de edificacion y recepcion final de las obras.

El Proyecto referido en la presente clausula, comprendera la elaboracion del
expediente técnico completo necesario para el llamado a Propuesta Privada de la



obra denominada “Ampliacion del Sector Preescolar, Reposicion del Casino de
Profesores y Pavimentacion Cancha del Colegio Juan Pablo Duarte D-160”, el
cual debera incluir:

Plano de ubicacién que muestre la situaciéon de la obra en la ciudad,
con cotas referidas a calles o avenidas inmediatas, esc.: 1:1000.

Plano de emplazamiento que indique los perfiles de las calles a las que
enfrenta y las construcciones aledafas inmediatas, esc.: 1:200.

Plano de plantas de piso, esc.: 1:50

Cortes longitudinales y transversales que den cuenta de todos los
recintos, esc.: 1:50.

Elevacion de fachadas principales, esc.: 1:50.

Plano de elementos de demoliciones esc.: 1:50.

Planos de detalles de todos los elementos modificados (muros,
tabiques, cielos, puertas, muebles fijos, artefactos, etc.
Especificaciones técnicas, listado de partidas concordantes a
Especificaciones Técnicas, para el llamado a propuesta.

Presupuesto estimado del costo de la obra, plazo de ejecucién para el
desarrollo de la obra.

Carta Gantt para el desarrollo del proyecto (considerar como minimo
una reunién por semana).

El Arquitecto debera tener reuniones técnicas peridédicas (1 vez por semana como
minimo), con la .T.C, (Inspector Técnico de la Consultoria), o sus delegados.

Ademas, el Arquitecto debera entregar, para cada una de las especialidades de
ambos proyectos, los siguientes documentos:

Informe técnico y memorias de todo el desarrollo, con la informacién
complementaria a los planos firmados (5 copias).

5 juegos de copias de planos en papel bond (firmados).

5 CD de respaldo, tanto para documentos como planos.

Antecedentes necesarios para el llamado a licitacion de las obras:
Especificaciones técnicas (5 copias).

Listado de Partidas (5 copias).

Cubicaciones (1 copias).

Presupuestos estimativos de las obras a ejecutar -concordante con las
Especificaciones Técnicas. (1 copias).

PLANOS

Entregar planos en formato minimo AutoCAD 2010
Considerar los siguientes niveles de informacion:

Base de Arquitectura en todas las especialidades.

Planos separados por especialidad.

Canalizacion - recorridos - pasadas (por cada especialidad).
Puestos de trabajo.

Dibujar trazados en diferentes layers.

Tanto las copias de planos como las Especificaciones y Memoria deberan venir con
la firma del Arquitecto.

El Listado de Partidas deberd ser correspondiente con el itemizado de las
Especificaciones Técnicas.

TERCERO:

Contratacion a suma alzada.

I 2 ~rantratacian de 1o eonfeccidn del nrovecto indicado en la clausula primera. sera a



pagara en pesos, sin reajustes ni aumentos de ningln tipo, una vez recibida a plena
satisfaccion por la Inspeccion Técnica de la Consultoria (I.T.C.) y conforme a lo
establecido en los articulos siguientes.

Sin perjuicio de lo anterior, la aprobacion y recepcion del proyecto por parte de la
I.T.C. no exime de la responsabilidad que, de acuerdo con la ley, tiene el Arquitecto
con relacién a los Proyectos.

CUARTO: Precio.

La Corporacién pagara al Arquitecto por la confeccién del proyecto encomendado, la
suma unica y total de $8.177.777 (ocho millones ciento setenta y siete mil
setecientos setenta y siete pesos) impuesto incluido, la que serd pagada de la
siguiente forma:

- 1° Estado de pago: se pagara el 60% del valor total del Contrato, una vez
que el Consultor entregue el proyecto a la Corporacién y sea aprobado por
ésta.

- 2° Estado de pago: se pagara el 20% del valor total de Contrato, una vez
que se obtenga el permiso de edificacién respectivo.

- 3° Estado de pago: se pagara el 20% restante del valor total del Contrato,
una vez que se hayan resuelto las consultas del llamado a propuesta de la
obra denominada “Ampliacién del Sector Preescolar, Reposicién del
Casino de Profesores y Pavimentacion Cancha del Colegio Juan
Pablo Duarte D-160".

Los pagos se efectuaran dentro del plazo de 30 dias corridos siguientes de recibidas
y aprobadas las boletas de honorarios respectivas, mediante transferencia
electrénica a la siguiente cuenta bancaria del Arquitecto:

- Banco de Chile

- Titular: Ivan Alday Kawazoe

- Cuenta corriente N° 112-02099-02

- Rut N°10.332.262-1

- Correo electrénico iak.arq @gmail.com

En caso que la ejecucion del proyecto por parte de la Corporacién, no se realizare en
un plazo de 90 dias después de recibidos conformes su confeccién, se pagara el
total del saldo que faltase consignado en el 3° Estado de pago conforme a lo indicado
precedentemente.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacidén podra, si lo estima pertinente, otorgar un
anticipo de un 30% del valor del Contrato para la confeccién del Proyecto, el que
debera ser garantizado con boleta bancaria o vale vista o pdliza por igual valor y con
vigencia no inferior a la duracién del Contrato, mas 60 dias, el que se descontara en
forma proporcional de cada Estado de Pago.

QUINTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Arquitecto para la confecciéon del proyecto
encomendado, sera de 38 dias corridos, contados desde la fecha de la firma del
presente Contrato y previa recepcion de la garantia de fiel cumplimiento, indicada en
la clausula décima primera.

El incumplimiento por parte del Arquitecto del plazo sefialado en el parrafo anterior, o
en corregir las observaciones sefialadas por la Corporacion, o en los plazos parciales
establecidos en la Carta Gantt. dara derecho a la Corporacion de aplicar por cada dia



Este valor se descontara del Estado de Pago Final de la confeccién del Proyecto, lo
que aplicara simple y directamente la Corporacion.

Esta multa se pacta a titulo de clausula penal y podra hacerse efectiva por parte de
la Corporacién a su sola voluntad, en forma administrativa, descontandola de
cualquiera suma que se adeude al Arquitecto o de la garantia que mas adelante se
establece, renunciando el Consultor a cualquier reclamacion en contra la decisién
adoptada por la Corporacion.

SEXTO: Modificaciones

La Corporacion se reserva el derecho de ordenar al Arquitecto aumentos,
disminuciones, modificaciones o supresiones en el Proyecto encomendado, sea en
una o mas partidas, todo de acuerdo con las condiciones que se indican en los
articulos siguientes, lo que debera registrarse en el Libro de Proyecto, que
confeccionara y estara a cargo del Arquitecto.

El Arquitecto se obliga a confeccionar en el mismo plazo del contrato aquellas
ampliaciones que impliqguen hasta un maximo de un 20% del monto originalmente
contratado.

Estos aumentos, disminuciones, modificaciones o supresiones en el Proyecto se
pagaran en los mismos precios unitarios del presupuesto detallado en la oferta.

Se podra disponer la realizacion de obras extraordinarias que no estuviesen
comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas
adicionales a aquellas que estipulé el presupuesto.

El Arquitecto debera presentar al Departamento de Proyectos y Construccion el
presupuesto de dichas obras y el aumento de plazo, si procede, dentro de los
siguientes tres dias a contar desde la anotacion en el Libro de Proyecto por parte del
ITC.

Se debe acompanar un desglose de cubicacion y precios unitarios, estos precios
deben estar referidos a los valores del contrato.

Si el Arquitecto estima que procede un aumento de plazo, este debera analizarse en
conjunto con la ITC, y proponerse al Departamento de Proyectos y Construccién.

El' Arquitecto debera convenir por escrito con el Departamento de Proyectos y
Construccioén, el precio y el plazo dentro de los cuales se confeccionaran las
modificaciones extraordinarias.

Si no se cumplen los requisitos establecidos en los parrafos anteriores de esta
clausula, se entendera que no constituyen obras extraordinarias.

Si las obras extraordinarias o aumentos de obras se confeccionaren sin cumplir con
las condiciones sefialadas, ellas seran de cargo exclusivo del Arquitecto.

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden, se
deberan garantizar con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de seguro
en igual porcentaje que el indicado en el contrato original.

Los aumentos y disminuciones de obras y las obras extraordinarias que la
Corporacion ordene ejecutar no podran exceder el 20% del contrato original.



SEPTIMO: Supervision de las obras.

En el evento que el Proyecto encomendado fuera ejecutado por la Corporacion, el
Arquitecto se obliga a efectuar la supervision de la ejecucion de la obra
denominada “Ampliacion del Sector Preescolar, Reposicion del Casino de
Profesores y Pavimentacién Cancha del Colegio Juan Pablo Duarte D-160".

El Arquitecto se obliga a elaborar para la Corporacién los informes de rigor y aquellos

que le sean requeridos por la misma, sus delegados, agentes o inspeccién técnica
(ITO).

La Corporaciéon pagara al Arquitecto por la supervision de la obra denominada
“Ampliacion del Sector Preescolar, Reposicion del Casino de Profesores y
Pavimentacion Cancha del Colegio Juan Pablo Duarte D-160” la suma unica y
total de $800.000.- (ochocientos mil pesos).

Los honorarios profesionales antes indicados por concepto de supervisién de la obra,
seran pagados por la Corporaciéon al Arquitecto dentro del plazo de 30 dias corridos
de aprobada y recepcionada la boleta de honorarios respectiva, una vez finalizada la
supervision de la ejecucion de los proyectos de confeccion de obras antes descritos.

El Arquitecto se obliga a realizar un minimo de una visita semanal a cada una de las
obras, sin perjuicio de las demas visitas que la ITO considere necesarias durante la
ejecucion de los trabajos y modificaciones posteriores.

En caso que la obra proyectada no se construyera, el Arquitecto no debera realizar la
supervision de la obra a que se obliga, y por ende la Corporacién no debera pagarle
por este concepto la suma antes indicada.

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del Arquitecto que el Proyecto contratado no
adolezca de errores o defectos, conforme a las Bases de la Licitacion,
responsabilidad que se mantendrd durante todo el tiempo que dure el presente
Contrato y hasta un afo después de la recepcion provisional de la obra, sin
observaciones al Proyecto.

En caso de obras mal ejecutadas como consecuencia de errores en el Proyecto, a
juicio de la ITC, el Arquitecto se obliga a rehacer sin costo alguno para la
Corporacién y en el mas breve plazo el Proyecto, sin perjuicio de la responsabilidad
civil que le corresponde durante todo el plazo que establece la ley.

NOVENQO: Vinculacién entre las partes.

Las partes dejan constancia que la naturaleza del servicio encomendado es civil, el que
se realizara sin vinculo de subordinacion y dependencia, y no generara relacion laboral
alguna.

Las partes declaran y reconocen que no existe vinculacion juridica alguna entre el
personal del Arquitecto y de la Corporacion. A mayor abundamiento, las partes dejan
expresa constancia que todos esos trabajadores no tendran ningan vinculo de
subordinacion o dependencia propios de un Contrato de trabajo con la Corporacion, por
lo que no generara ninguna obligacion o derecho derivado de las leyes del trabajo.

Ninguna clausula del presente Contrato, sus anexos o de cualquier acuerdo, convenio 0
Contrato que suscriba el Arquitecto con la Corporacién, o con terceros, podra ser
interpretada o entendida de manera diversa o de alguna forma que permita entender la
existencia de algun vinculo de caracter laboral entre personas ajenas a la Corporacion,
<cin imnartar la reaién o luaar del pais.



DECIMO: Obligaciones.

El Arquitecto debera designar a un profesional del area de la licitacion, responsable

de la conduccién del trabajo con quién debera entenderse la ITC en relacion al
mismo.

La Corporacion llevard un Libro de Proyecto por cada uno de ellos, donde se
anotaran las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan a la ITC, sobre el
desarrollo del trabajo y constituira el medio de comunicacién con el Arquitecto.

DECIMO PRIMERO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume
el Arquitecto en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el
Arquitecto entrega en este acto a la Corporacién, boleta bancaria o vale vista o péliza
de garantia, por un valor equivalente al 5% del valor total del Contrato.

Dicha boleta bancaria o vale vista o péliza garantizara el fiel, oportuno y total
cumplimiento de las obligaciones que asume el Arquitecto.

La boleta bancaria o vale vista o pdliza, se debera extender a nombre de la
Corporacion de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia igual a la del
contrato hasta un afio después de efectuada la recepcidn provisoria de la obra objeto
del Proyecto y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de
la Corporacion, sin necesidad de expresion de causa.

Antes del término de la vigencia de la garantia se efectuara una nueva inspeccion al

Proyecto para proceder a la recepcion final. Después de ésta, se liquidara el Contrato
y se procedera a devolver la garantia retenida.

DECIMO SEGUNDO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Arquitecto otorga mandato especial irrevocable a la
Corporacion, tan amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las
facultades que emanen de los instrumentos sefialados en la clausula precedente,
incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos sefalados en el instrumento
respectivo.

Este mandato estara vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prorrogas, y
hasta el vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la recepcion
provisoria de la obra, aun cuando se hubiera decretado la recepcion final.

DECIMO TERCEROQ: Cesioén del Contrato.

El Arquitecto no podra, sin autorizacién expresa de la Corporacion, vender, ceder o
transferir a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacion, como
también la venta, cesién y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos
para su cobro.

Del mismo modo, el Arquitecto no podra contratar con terceros la ejecucion parcial
del Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacion
correspondiente.

DECIMO CUARTO: Multas.

La Corporacién se reserva el derecho, previo informe de la ITC, de aplicar sanciones
al Arquitecto en el caso que este haya incumplido cualquiera de las obligaciones
actabhlecidace an el conirato o aue le impone la lev.



El monto de las sanciones sera determinado por la Corporacién de acuerdo a la
magnitud de la infraccion pudiendo llegar hasta el 30% del valor del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacion podra aplicar sanciones en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al Contrato;
b) Deficiencia de la conducta de los empleados del Arquitecto;
c) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Proyecto;

d) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica en el
Libro de Proyecto;

e) Deficiencia en los trabajos ejecutados;

f) No dar cumplimiento a la programacion entregada por el Arquitecto en la apertura
de la propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la confeccion de la
consultoria.

DECIM(&UINTO: Término anticipado del contrato.

Con todo, la Corporacién se reserva el derecho de poner término al presente
Contrato en cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacién o compensacioén alguna,
en caso de incumplimiento de parte del Arquitecto de las obligaciones en el Contrato
y en los siguientes casos:

a) Quiebra o insolvencia del Consultor.
b) Caso fortuito o fuerza mayor.

¢) Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
Arquitecto asuma en virtud del contrato.

En estos eventos, la Corporaciéon dejard sin efecto el Contrato y terminara via
administrativa sin necesidad de intervencién judicial alguna, procediéndose a su
liquidacion y hara efectiva la garantia sefialada en la clausula décima, sin perjuicio de
los demas derechos que le otorga la Ley.

El Arquitecto no tendra derecho, accion, reclamacion o indemnizacion alguna en
contra de la Corporacidn, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera
accion judicial, administrativa o de otro orden en contra de la Corporacion como
consecuencia del incumplimiento, interpretaciéon o terminacién del presente Contrato.

También podra terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo entre las
partes.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccién.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Personerias.

La personeria del sefior MICHAEL HARRY ABRAHAMS SANCHEZ para representar
a la CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en Acta
de Sesién Extraordinaria N° 10. reducida a escritura publica de fecha 20 de diciembre



de 2012, otorgada ante el notario sefior Eduardo Avello Concha, documento que no se
inserta por ser conocido por las partes.

DECIMO OCTAVO: Ejemplares del Contrato.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando

uno en poder del Arquitecto y los otros dos en poder de la Corporacién de Desarrollo
Social de Providencia.

ol

MICHAEL HARRY ABRAHAMS SANCHEZ
Secretario General
Corporacioén Desarrollo Social Providencia

i

7 VAN ALDAY KAWAZOE
Arquitecto



