CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Santiago, a 01 de junio de 2013, entre la CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA, Rut. N° 69.070.301-7, representada por su
Secretario General, sefior MICHAEL HARRY ABRAHAMS SANCHEZ, Ingeniero
Civil Industrial, chileno, casado, cédula de identidad N° 5.192.238-7, ambos con
domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en
adelante “la Corporacién”, y por la otra ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
PEDCONS LTDA, Rut N° 76.760.290-1, representada por el sefior LUIS
ENRIQUE PEDRERO NAVARRO, Técnico en Construccién, chileno, casado,
cédula de identidad N° 8.862.196-4, ambos domiciliados en Villa Lemus Eloisa
Lemus N°1515, comuna de Recoleta, en adelante “el Contratista”, se ha convenido
el siguiente Contrato de Confeccién de Obra, sujeto a las estipulaciones que a
continuacion se indican:

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacion contrata los servicios del Contratista, para la
ejecucion de la Obra denominada, “REMODELACION CENTRO DE SALUD
ANEXO MARIN N° 5207, establecimiento dependiente de la Corporacion, ubicado
en calle Marin N°520, comuna de Providencia.

La ejecucion de la obra a la cual se obliga el Contratista estara sujeta a lo
establecido en el presente Contrato, a las Bases Administrativas, Presupuesto,
Especificaciones Técnicas y Planos, Aclaraciones de Especificaciones Técnicas y
a las instrucciones y especificaciones impartidas en terreno por la Corporacion, a
través del Libro de Obras, las cuales también se suscribiran por los contratantes,
sus agentes o representantes y formaran parte integrante del presente Contrato
para todos los efectos legales.

La supervisién técnica de la obra estara a cargo de Departamento de Construccion
y Mantencion de la Corporacion, quienes podran encomendar a personal externo
la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO).

SEGUNDO: Contratacion a suma alzada.

La contratacion de la ejecucién de la obra de “REMODELACION CENTRO DE
SALUDANEXO MARIN N° 520” sera a suma alzada e incluye todo gasto que
irrogue el cumplimiento total del Contrato y se pagara en pesos, sin reajustes ni
aumentos de ningun tipo, previa remisién a la Corporaciéon de las facturas
correspondientes a satisfaccion de la Inspeccion Técnica de Obras (ITO),
conforme se indica en la clausula siguiente.

TERCERO: Precio.

La Corporacion pagara por la ejecucion de la obra encomendada, la suma Unica y
total de $146.811.526.- (ciento cuarenta y seis millones ochocientos once mil
quinientos vientiseis pesos), impuesto al valor agregado incluido, cuya forma de
pago se realizara de la siguiente manera:



1° Estado de pago: se pagara una vez alcanzado el 30% del avance de
la obra, con un monto de hasta un 30% del valor total del contrato.

- 2° Estado de pago: se pagara una vez alcanzado el 50% del avance de
la obra, con un monto acumulado de hasta un 50% del valor total del
contrato.

- 3° Estado de pago: se pagara una vez alcanzado el 75% del avance de
la obra, con un monto acumulado de hasta 75% del valor total del
contrato.

- 4° Estado de pago: el saldo, se pagara al término de la obra, contra la
recepcién provisoria de ésta.

Asimismo, la Corporacion podra otorgar un anticipo de un 30% del valor total del
trabajo encomendado, el que debera ser garantizado con una boleta de garantia
bancaria a favor de la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia.

Esta boleta de garantia serd por concepto de anticipo de obra y debera ser
equivalente al monto total solicitado y su emisién debera concordar con los plazos
establecidos en el contrato mas 60 dias corridos.

CUARTO: Plazo y horarios.

El plazo de ejecucion y entrega de la obra por parte del Contratista, sera de 100
dias corridos, contados desde la fecha del acta de entrega del terreno y debera
dejarse constancia en el Libro de Obras.

Si el Contratista se atrasare mas alla del plazo sefialado para la entrega de la
obra, incurrira por esta sola circunstancia, en una multa en favor de la
Corporacién equivalente a 0,5% del valor del Contrato, por cada dia de atraso,
suma que sera descontada del estado de pago final, la que aplicara simple y
directamente la Corporacién sin forma de juicio ni notificaciéon de ninguna especie.

Las partes dejan constancia que esta multa se pacta a titulo de clausula penal y
podra hacerse efectiva por parte de la Corporacidén a su sola voluntad, en forma
administrativa, descontandola de cualquiera suma que se adeude al Contratista o
de la garantia que mas adelante se establece, renunciando el Contratista a
cualquier reclamacién en contra la decision adoptada por la Corporacion.

La ejecucion de la obra se desarrollara de acuerdo a los horarios que se indicaran
en libro de obra. Terminada la faena del dia, todas las zonas de trabajo y entorno
deberan quedar totalmente aseadas, libres de escombros y debidamente
aseguradas, de modo de evitar accidentes.

Se podran realizar trabajos en fin de semana fuera del horario establecido y

nocturnos, siempre y cuando se trate de faenas no ruidosas, previamente
autorizadas y programadas con la ITO.

QUINTO: Obligaciones.



Seran obligaciones del Contratista las establecidas en las Bases Administrativas y,
entre otras, las siguientes:

a) El Contratista debera proporcionar, dentro del plazo de 5 dias corridos
contados desde la fecha de la entrega de terreno, al Inspector Técnico de la Obra,
una programacion detallada para la ejecucion de la obra.

Dicha programacioén debera basarse en la Carta Gantt entregada por el Contratista
a la Corporacién, al momento de la apertura de la propuesta, y no podra, en
ningun caso, alterar el plazo total de la obra.

En caso que el Contratista no presente la programacién detallada antes indicada,
0 lo haga fuera del plazo antes referido, sera sancionado conforme lo establecen
las Bases Administrativas.

b) Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera tomar las medidas
gue sean necesarias para no danar las obras existentes de agua potable, redes de
alcantanllado, camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacion de
teléfonos, etc.

Cualquier dafo gue se produzca en ese sentido debera ser reparado de inmediato
bajo la exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

c) El Contratista debera designar en la obra una persona técnicamente
responsable de su conduccion, con la cual debera entenderse la Inspeccion
Técnica de la Obra, fanto para la direccién de la obra, observaciones que merezca
su ejecucion o cualguier problema que se suscite en ella.

d) El Contratista debera mantener permanentemente en la obra, un “Libro de
Obras”, en el cual se anotara el desarrollo de éstas y todas las deficiencias,
atrasos y observaciones que determine la Inspeccién Técnica.

e) El Contratista debera informar a la Corporacion, antes de comenzar la
ejecucion de la obra, el nombre del Experto en Prevencion de Riesgos contratado
para el evento, Mutualidad a la que pertenece y debera entregar una némina de
los trabajadores involucrados en la obra, como asi también cualquier cambio que
se produzca y toda otra informaciéon necesaria para dar cumplimiento al articulo
N°5 del Decreto Supremo N°76 de 2006, del Ministerio de Prevision Social, que
aprueba el Reglamento para la aplicacion del articulo 66 bis de la Ley N°16.744.

f) El Contratista debera hacer entrega de todos los materiales, equipos vy
elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y no esté
contemplada su utilizaciéon en la nueva obra, a la bodega de la Corporacién, bajo
inventario, previo visto bueno de la ITO.

La utilizacidn en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la
demolicién o transformacion, debera contar con la aprobacién por escrito de la
ITO.

g) El Contratista se obliga a mantener empalmes provisorios de agua potable,
electricidad y otros que sean necesarios para la ejecucion de la obra, siendo de su
cargo el valor de los permisos y/o derechos que deban pagarse para su obtencién
y el consumo respectivo.

SEXTO: Calidad materiales.
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Los materiales empleados por el Contratista en la ejecucién de la obra deberan
ajustarse a las normas y requerimientos del Instituto de Normalizacion Técnica y a
las instrucciones del fabricante.

La ITO podra solicitar al Contratista en cualquier momento ensayos de las obras
ejecutadas y/o certificaos de calidad de los materiales utilizados, emitidos por
entidades como IDIEM, DICTUC vy otros laboratorios autorizados y reconocidos
por el MINVU, lo cual sera de cargo del Contratista.

SEPTIMO: Inspecciones y recepcion de las obras.

La Inspeccién Técnica de la Obra y, en consecuencia su supervigilancia, estara a
cargo del Departamento de Construccion y Mantenciéon de la Corporaciéon o de
quien ésta designe para estos efectos.

La Inspeccion Técnica podra solicitar en cualquier momento, ensayos de las obras
ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por
entidades como DICTUC o IDIEM, los que seran de cargo del Contratista.
Terminada la ejecucién de la obra, el Contratista debera proceder de inmediato a
retirar los excedentes y escombros depositados en la calle, aunque ello no
constituya obstaculo para el libre transito, sea en calzadas, aceras o veredones.

Si el Contratista no cumpliera lo sefialado en el plazo de dos dias corridos
contados desde la anotacion pertinente en el Libro de Obras, la Corporacion,
procedera a su retiro, siendo de cargo del Contratista los gastos en que incurra.

Terminadas las obras, el Contratista requerira de la Inspeccién Técnica de la
Obra, su recepcioén provisoria, de la cual debera levantarse Acta suscrita por las
partes.

Si requerida la recepcién provisoria de la obra, la Inspecciéon Técnica formulare
observaciones, el Contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones o
exigencias en el menor tiempo posible y en todo caso en un plazo no superior a
cinco dias corridos contados desde la anotacién de la observacién en el Libro de
Obras.

Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procedera a levantar
acta. Con este antecedente se procedera a la recepcion provisoria de las obras y
al pago de las mismas en la forma convenida.

La recepcion final de la obra se efectuara una vez transcurrido el plazo de un afio
contado desde la fecha de la recepcion provisoria de la obra, oportunidad en que
se devolvera la garantia, si no existieren observaciones o deficiencias que
ameritaren su cobro y en caso contrario, la garantia se mantendra vigente hasta
que se subsanen las observaciones o defectos detectados, debiendo levantarse
acta respecto de esta circunstancia.

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca
de errores o defectos, responsabilidad que se mantendra durante todo el tiempo
que dure este y hasta 1 afio de terminada la ejecucién de la obra.



El contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacion de
Desarrollo Social, y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio
de la ITO. Esta obligacién no exime al contratista de la responsabilidad civil que le
corresponde durante el plazo que establece la ley.

El Contratista se hace responsable ante la Corporacion, de los materiales que
emplee en la ejecuciéon de la obra, como asimismo de su correcta ejecucion,
responsabilidad que se extendera por el plazo de un afio contado desde la fecha
de recepcidon provisional de la obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la
Corporacién y en el mas breve plazo, luego de que asi le haya sido notificado por
la Inspeccion Técnica, cualquier obra mal ejecutada, sea en relacion al trabajo
mismo o en relacion a los materiales empleados, circunstancia que calificara
soberanamente la Corporacion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demas responsabilidades que las leyes
impongan al Contratista.

El Contratista serd responsable de todo dafio, perjuicio, menoscabo y/o
detnmento gue ocasione a la Corporacion de Desarrollo Social de Providencia o a
personas o bienes ajenos, con ocasion de la ejecucion de esta obra, cualquiera
sea la causa u origen de aquellos.

Sera de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo
las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud
de los trabajadores gue en ella se desempefian, desde la entrega del terreno y
durante la ejecucion de la obra y sus prérrogas adicionales si las hubiere.

NOVENO: Cumplimiento de obligaciones laborales.

Para el pago de la obra coniratada, el Contratista debera acreditar a satisfaccion
de la Corporacién, el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en relacién a sus trabajadores y los de sus
subcontratistas, acompafiando un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL
TRABAJO que acredite que no registra reclamo ni denuncia respecto a sus
obligaciones con los trabajadores que prestan servicio en virtud de este Contrato.

Ademas debera adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las
hubiere.

El Contratista debera acompanar copia del Certificado de la Inspeccién del Trabajo
antes indicado, correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene,
seguridad industrial, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en
general con todas las normas laborales, tributarias y demas contenidas en la
legislacion y reglamentacion vigente.

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales precedentes, la
Corporacién podra retener las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos,
el monto que es responsable solidariamente a favor de los trabajadores de éstos,
incluidas eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la



relacion laboral, so6lo respecto del tiempo o periodo durante el cual el o los
trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para la
Corporacién, durante la ejecucion de la obra.

DECIMO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que
asume el Contratista en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la
Ley, el Contratista entrega en este acto a la Corporacién Vale Vista o Boleta
Bancaria o Pdliza de Seguro , por un valor equivalente al 5% del valor total del
Contrato.

La boleta bancaria o vale vista se debera extender a nombre de la Corporacion
de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia de un afo de plazo
después de la recepcion provisoria de la obra y debe ser factible de cobrar en
cualquier fecha a solo requerimiento de la Corporacion, sin necesidad de
expresion de causa.

Dicha garantia debera indicar la siguiente glosa: "En garantia por fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones de la Empresa ARQUITECTURA Y
CONSTRUCION PEDCONS LTDA. por el trabajo denominado “OBRA
REMODELACION CENTRO DE SALUD ANEXO MARIN N° 520”.

Ademas, el Contratista debera suscribir un seguro por responsabilidad civil en
beneficio de la Corporacion por un monto de 300 Unidades de Fomento, para
responder por las eventuales indemnizaciones que convencional y/o judicialmente
se vea obligada a pagar la Corporacion como consecuencia de accidentes del
trabajo que sufran dependientes del Contratista.

El seguro de responsabilidad civil debera mantenerse desde la celebracion del
presente Contrato hasta un afno después de la recepcion provisoria de la obra.

Este plazo podra reducirse a voluntad de la Corporacién y en el evento que no se
hayan producido accidentes durante la ejecucion de la obra.

El Contratista debera asegurar contra todo riesgo de los trabajos que se ejecuten,
mediante la contratacion de una péliza de seguro progresivo o similar, que permita
cubrir la inversion ejecutada a la fecha de un eventual siniestro.

Esta poliza de seguro debera ser en beneficio de la Corporacion, por el monto total
del Contrato y se mantendra vigente durante toda la ejecucion de la obra hasta la
obtencion de la Recepcion Provisoria de la Obra, la que debera sefalar el nombre
de la obra con indicacion del establecimiento correspondiente, que en este caso
es “OBRA REMODELACION CENTRO DE SALUD MARIN N° 520”.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligaciéon de tomar a favor de la
Corporacion una boleta, vale vista o péliza de garantia por 200 Unidades de
Fomento, para responder por las eventuales indemnizaciones que convencional
y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacion, por indemnizaciones por
falta de aviso previo y/o por afios de servicios de los trabajadores del contratista
y/o subcontratista.

La boleta, vale vista o pdliza de garantia debera mantenerse vigente desde la
celebracion del presente Contrato hasta un afo después de la recepcion provisoria
de la obra.
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DECIMO PRIMERO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrevocable a la
Corporaciéon, tan amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las
facultades que emanen de los instrumentos sefialados en la clausula precedente,
incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos sefialados en el instrumento
respectivo.

Este mandato estara vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prérrogas, y
hasta el vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la
recepcion provisoria de la obra, ain cuando se hubiera decretado la recepcion
final.

DECIMO SEGUNDO: Cesién del Contrato.

El Contratista no podra, sin autorizaciéon expresa de la Corporacién, vender, ceder
o transferir a terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacion, como
también la venta, cesién y transferencia de facturas y el otorgamiento de
mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podra contratar con terceros la ejecucion

parcial del Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la
autorizacion correspondiente.

DECIMO TERCERO: Multas.

La Corporacién se reserva el derecho, previo informe de la Inspeccion Técnica de
las obras, de aplicar multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido
cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato o que le
impongan las Leyes.

El monto de las multas serd determinado por la Corporacién de acuerdo a la
magnitud de la infraccion, pudiendo llegar hasta un 20% del valor total del
contrato, conforme a lo establecido en las Bases Administrativas, en los articulos
66 y siguientes, los cuales se dan por reproducidos para todos los efectos legales.

La Corporacion queda expresamente facultada para hacer efectivas dichas multas
y descontar su valor con cargo a la garantia general del fiel y oportuno
cumplimiento a que se refiere el articulo N° 16 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporaciéon podra aplicar ademas multas por los
valores ya referidos, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacion Técnica vy
Ordenanzas General y Local de Construcciones;

b) Deficiencia de la conducta de los trabajadores del Contratista;

c) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e instalaciones
del Contratista;

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;
e) No emplear o usar indebidamente los elementos de seguridad ordenados por

la Ley y los Reglamentos;
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f) Abandono de material en via publica;

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica en
el Libro de Obras; y

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.

i) No dar cumplimiento a lo programacién entregada por el Contratista en la
apertura de la propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la
ejecucioén de los trabajos o provision.

j) Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas
Generales o Especificaciones Técnicas.

k) Incumplimiento del Decreto Supremo N°594/1999 del Ministerio de Salud, que
aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas
en los lugares de trabajo.

1) Incumplimiento de la Ley N°20.123, sobre trabajo en Régimen de
Subcontratacién y su reglamento.

m) Incumplimiento de la Circular N°2.345/07 de la Superintendencia de Seguridad
Social, que imparte instrucciones respecto a las obligaciones impuestas a las
empresas por La Ley N°20.123.

Las multas que se apliquen al Contratista deberan ser pagadas en la Tesoreria de
la Corporacién y su comprobante debera ser presentado junto a la factura del
Estado de Pago correspondiente.

Para el traslado de materiales a botadero, se exigira al Contratista entregar a la
Corporacién documento (por cada retiro), que acredite que el destino y depdsito
de escombros, es realizado en botaderos autorizados por la autoridad competente.

En caso que el Contratista no cumpla con lo anterior, sera responsable del pago
total de la multa que se le aplique a la Corporacién por el SEREMI de Salud, mas
una multa adicional de 100 UTM a favor de la Corporacién, por dafios y perjuicios
ocasionados por el incumplimiento de las normas ambientales vigentes.

DECIMO CUARTO: Término anticipado del contrato.

Con todo, la Corporacién se reserva el derecho de poner término al presente
Contrato en cualquier tiempo y sin derecho a indemnizacién o compensacion
alguna, en caso de incumplimiento de parte del Contratista, de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato y/o en los siguientes casos:

a) Quiebra, cesacion de pagos o insolvencia del Contratista.

b) Caso fortuito o fuerza mayor, o razones de servicio.

c) Por incumplimiento del Contratista a las obligaciones contraidas en este
Contrato y aquellas que establece la Ley.

d) Fallecimiento del contratista.

nv.Pediodevadvia9s3 @) Mutuo acuerdo entre las partes.

Tel: 2209 0213 - Fax:

AAAAAAAA Aonrauidancia Al

2225 6871



En estos eventos, la Corporacion dejara sin efecto el Contrato y terminara via
administrativa sin necesidad de intervencién judicial alguna, procediéndose a su
liquidacion y hara efectiva la garantia sefialada, sin perjuicio de los demas
derechos que le otorga la Ley.

El Contratista no tendra derecho, accion, reclamacién o indemnizacioén alguna en
contra de la Corporacién, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera
accion judicial, administrativa o de otro orden en contra de la Corporacion como
consecuencia del incumplimiento, interpretacion o terminacion del presente
Contrato.

DECIMO QUINTO: Gastos.

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, seran
de cargo del Contratista.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccién.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccibn de sus
Tribunales de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Personerias.

La personeria del sefior MICHAEL HARRY ABRAHAMS SANCHEZ para
representar a la CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA,
consta Acta de Sesién Extraordinaria N° 10, reducida a escritura publica de fecha 20
de diciembre de 2012, otorgada ante el notario sefior Eduardo Avello Concha.

La personeria del sefior LUIS ENRIQUE PEDRERO NAVARRO para representar
a ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PEDCONS LTDA., consta en escritura
de constitucion de sociedad de fecha 21 de noviembre de 2006, otorgada en la
notaria del Sr. Camilo Valenzuela Riveros.

DECIMO OCTAVO: Ejemplares del contrato.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando uno en poder del Contratista y los otros dos en poder de la Corporacion
de Desarrollo Social de Providencia.

MICHAEL HARRY ABRAHAMS SANCHEZ
Secretario General
ollo Social Providencia

Corporacion

LUIS ENRIQUE PEDRERO NAVARRO
Repre entante/
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