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CONTRATO DE CONFECCION DE OBRA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDEMCIL,
4
PATRICIA RiOS LOPE?

En Santiago, a 19 de diciembre de 2018, entre la CORPORACION DE DESARROLLO SOClAL DF
PROVIDENCIA, Rut N2 69.070.301-7, representada por don AXEL MULLER -BRAVO, cédula de
identidad N2 5.089.527-0, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N2 953, comuna
de Providencia, en adelante “la Corporacion”, por una parte, v, por la oira, dofie PATRICIA BICS
LOPEZ, cédula de identidad N2 7.055.117-9, domicitiada en Av. Alonso de Cérdova NeGO0S,
Oficina N2201, comuna de Las Condes, en adelante "ol Contratista”, se ha convenido al sSiguiente
Contrate de Confeccidn de Obra, sujeto a las estipulaciones que a continuacian se indican:

)
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ANTECEDENTES:

Procese de Adjudicacién Consta en Acta N950/2019, de fecha © de diciembre de |
2018, de Comisidn de Evaluacién y Adjudicacidn de Compras ;
de Bienes y/o Servicios |

Imputacién 8003121 ‘

Encargado Macarena Cortezr Chau, Jefe Depic.  Proyecios, {
Construccion, Mantencidon Y Servicics Generales i

Director responsable José Antonio Tapia Pérez, Director de Educacion ;

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacion contrata los servicios del Contratista, para fa sjecucion de
la obra denominada "“ADECUACIONES ERN LICEC TAJAMAR PARE DAR CUMPLIMIENTO
NORMATIVA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL” en ol inmueble ubicado en Los teonss N2Z23g,
comuna de Providencia.

3

La ejecucion de la obra a la cual se obliga el Contratista estard sujeta ¢ o establecido en el
presente Contrato, a [as Bases Administrativas, Presupuesto, Especificaciones Técnicas v Planos,
Aclaraciones de Especificaciones Técnicas, y las instrucciones y especificaciones impartidas en
terreno por la Corporacidn, a través del Libro de Obras, las cuales también se susciibirdn por los
contratantes, sus agentes o representantes y formardn parte integrante del presente Conftraio
para todos los efectos legales.

T

Se deja constancia que la adjudicacién de |z obra referida al Contratista, fue aprobads oor la
Comision de Evaluacion y Adjudicacién de Compras de Bienes v/o Servicios de 1z Corporaciton de
Desarrolio Social de Providencia, segun consta en el Acta N®50/2019, de fechn

de 2019.

e 2 de diciembre

i

La supervision técnica de la obra estard a cargo de Departamento Provecios v Constyuccidn de

la Corporacidn, guienes podrén encomendar a personal externo la inspeccidn Téonice de 1a Ohra

(ITO).

/
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cidin & suma alzaoa.

ez elecucidnde la obra de seraasuma aizada e incluye todo gasto que irrogue
. sotal del Contrato y s€ pagara en pesos, sin reajustes ni aumentos de ningin
tino, previs rernisidn a la Corporacion de tas facturas correspondientes a satisfaccion de la

(nspeccidn Teonica Se Obras (ITD), conforme se indica en la clausula siguiente.

ard al Contratista por (@ gjecucion de 1a obra encomendada, la suma unicay
7.~ (iraintay sels millones seiscientos dieciséis mil cuatrocientos siete pesos),
regada incluido, suma se pagara de acuerdo a lo siguiente:

Lz Caorporacio
T
)

total de 5356.
impuesto al vaior @

o0

10 Estato de pagao: <& nagara hasta o1 50% del valor total de Conirato, una vez alcanzado el 50%
de avance de @ 0bra, previa recepcion conforme de la factura o boleta respectiva y
cumpiimiento de 125 dernas obligaciones establecidas en el presente instrumento.

2o Egtado de gaga: se pagars el saldo del valor tota! del Contrato, al término de ia obra, contra
\a recepcidn provisoria de 4sta, previa recepcion conforme de la factura o boleta respectiva, y
cumplimiento de las demas obligaciones establecidas en el Contrato. Debe entregarse

previamerie 1003 I3 documentacion y memaoria fotografica, previo a |3 emision de la factura.

Todo page v estado de pago, debera ser aprabado con anterioridad, tanto por 1a Corporacion
como por el iT0, y se efectuara dentro de los 30 dias corridos siguientes al racibo conforme de
s factura o boleta respeciiva. En caso de gue el Contratista acredite un porcentaje de avance
Se la ohva mayor v/0 menor a cada estado de pago referido, fa Corporacion podra, si lo estima
ruar 2l pago conforme 3 dicho poreentaje de svance. Sin perjuicio de to anterior,
esarva ef darecho a rechazar aquellos estados de pago que no cumplan con

ados precedentemeante.

pertinente, &

iz Corporacion
los requisitos sene!

s emisién de la factura O boleta, en cada estado de pago, se deben entregar los
necesarios para su revision, entre elios, la memoria fotagrafica que acrediten los
rnbhacidn del estado de pago por el ITO, arquitecto y contratista, certificados de
laiboratoria w/o protocolos de partidas relevantes firmados por profesional competente,
certificado de cumplimiento de abligaciones laborales y previsionales de todo trabajador que
ocupe (F30-11y dards antecedentes gue se exijan conforme al presente instrumento.

Previo

a
anteced

are

La Corporacion se 7eserva el derecho a solicitar antecedentes adicionales para verificar la
sjecucin de fas obrasy cumplimiento de las obligacicnes del Confratista.

Sin periuicio de to anterior, la Corparacion podra otorgar al Contratista un anticipo hasta de un

30% del vaior total del trabajo encomendado, el que deberd ser garantizado con boleta bancaria,

yale vista o pdiiza por igual valor, a nombre de la Corporacidny con vigencia de al menos un afio

- racepcion provisoria de la obra, ¥ cumplimlento de las garanifas pstablecidas

e la clausula decima, @ satisfaccion de la Corporacion. El anticipo es solo un abono parcial gue

sfectlia la Corporacion y no puede ser considerado como avance de obra parcial. La develucion
€

{
del anticipo se efectuara en cada Estado de Pagoyella se hara en forma proporcional al Anticipo

mismo, de modao ial que con el Ultimo Estado de Pago guede devuelto el 100% del Anticipo.

Lz garantls por & anticino serd devuelta, previa solicitud presentada por escrita por el

Contratisia, una vez verminada la obra y cumplidas las demas condiciones establecidas en el
; /{gf/j

!



presente instrumento.
CUARTO: Piazo.

El plazo de entrega que tiene e! Contratista para la ejecucién de fas obras serd hasta el 21 de
febrero de 2020.

Si el Contratista se atrasare mas alld del plazo sefalado para la entrega de {a clbra, ing
esta sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporacion equivalente a 0,5% del valor de
Contrato, por cada dia de atraso, suma que seré descontada del valor del Contrato,

Esta multa se pacta a titulo de clausula penal y podrd hacerse efectiva nor parie de iz
Corporacidn a su sola veluntad, en forma administrativa, descontdndsla de cuaiguiera suma gue
se adeude al Contratista o de la garantia que mas adelante se sstablece, renunciando el
Contratista a cualquier reclamacion en contra la decision adoptada por 2 Corporacidn.

QUINTQO: Obligaciones.

Seran obligaciones de! Contratista, entre otras, las siguientes:

a} Durante ia ejecucion de la obra, el Contratista debers tomar las med
necesarias para no dafiar las obras existentes de agua potable, redes de alcantar
grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacidn de teléfonos, etc.

idas que sean
lade, cdmaras,

t
P
tai

Cualquier dafio que se produzca en ese sentido debers ser reparado de inmediato baio Iz
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

b} El Contratista deberd designar en iz cbra una persona técnicameante responsable de su
conduccidn, con la cual deberd entenderse I3 Inspeccidn Técnica de la Obra, tanto para Iz

direccidn de la obra, observaciones que merezca su ejecucion o cualquier problema que se
suscite en ella.

) El Contratista deberd mantener permanentemente en lz obra, un "Libro de Obras”, en
el cual se anotard el desarrollo de éstas y todas las deficiencias, atrasos v observaciones gue
determine la inspeccién Técnica.

d) El Contratista deberd informara la Corporacidn el nombra del Exzerio en Prevencid
Riesgos contratado para el evento, Mutual a Iz que pertenece v ndmina de los trabajadores
involucrados en fa obra, asf como cualquier cambio que se produzca, y toda otra informacién
necesaria para dar cumplimiento al articulo 5 de! Decreto Supremo N 76 de 2006, dal Ministerio
de Trabajo, que aprueba el Reglamento para la aplicacion del articulo 66 bis de |2 Ley N 15,744,

e} El Contratista deberd hacer entrega de todos los materiales, equipos v elementos que
resulten de las demoliciones o transformaciones y no esté contempiada su utiiizacion en Ia
nueva obra, a ta bodega de la Corporacién, bajo inventario, orevio visio bueno de iz 1T,

La utilizacién en la obra de cualquier material, equipo o elementao proveniente de fa demolicidn
o transformacidn, deberd contar con la aprobacién por escrito de la ITO.

1] El Contratista se obliga a mantener empalmes proviscrios de agua poiable, electricidad
y Olros que sean necesarios para la ejecucion de {a obra, siendo de su cargo el valor de los




nermisos yio derechos gque deban pagarse para su obtencion y el consumo respectivo.
< consumos cuando en la obra existan empalmes instalados.

| os materiales empleados pov ! Contratista en la ejecucion de fa obra deberén ajustarse a las
normas v reguerimientas det Instituto Nacional de Normalizacion y a fas instrucciones del

fahricante.

3 ITO pocra solicitar e Cantratista en cualguier momento ensayos de fas obras ejecutadas y/o
12¢ de los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM, DICTuUC
sutorizados y reconocidos por of MINVUY, lo cual serd de cargo del

v atros 13

seccionas y recepcion de fas obras.

rices de la Obra vy, en consecuencia, su supervigilancia, estard a cargo del
;eCios Y Construccion de la Corporacion © de quien ésta designe para estos

|5 Insneccién Téonica podra solicitaren cualguier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
{ de los materiales utilizados, emitidos por entidades como DICTUC ©

rarminada iz sjecucidn de la obra, el Contratista deberé proceder de inmediato a retirar l0s
excecenies v ascombres depositados en la calle, aungue elio ne constituya obstdculo para el
libre transito, sea an ralzadas, aceras O vers¢ones.

de materiales a botadero, se exigird al Contratista entregar @ {a Corporacion
da retiro), que acredite gue el destino v depdsita de ascombros, es realizado
op Botadercs sutorizados por fa autoridad competiente.

Para el tra

Si el Cont
anotacicn pel

: LT
del Contrat

= no curapliera lo sefalado en el plazo de dos dfas corridos contados desde Ia
sinente an el Libro de Obras, ia Corparacion, procederd a su retiro, siendo de cargo
& ios gastos en que incurra.

Tpcaso de gue ef Contratista no cumpla con lo anterior, sera responsable del pago total de 1a

multa que se e apligue a fa Corporacion por el SEREMI de Salud, mds una muita adicional de 100
LTIV 2 favor de ta Corporacién, por dafiosy perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
@

Terminadas las obras, el Contratisia requerird de la Inspeccion Técnica de fa Obra, su recepcion

provisoria, de la cual debers levantarse Acta suscrita por las partes.

5i reguerida fa recepcion provisoria, [a inspeccién Técnica formulare observaciones en relacion
cor ize obras, el Contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones o exigencias en
el menor Hempo posible y en toda caso en un plazo no superior a cinco dias corridos contados
desde la anotacién de la observacidn en el Libro de Obras.

[ R

Subsanadas lac deficiencias u observaciones datectadas, se procedera 2 levantar acta. Con este
antecedente se procederd a 2 racepcion provisoria de 1as obras y ai pago de fas mismas en ia

forma Conve

7



La recepcion final se efectuard una vez transcurrido e plazo de un afic contados desde la fechs
de la recepcion provisoria, oportunidad en que se devolverd la garantfa, si no existiere
observaciones o deficiercias que ameritaren su cobro Y enh caso contrario, la garantia se
mantendré vigente hasta que se subsanen las observaciones o defecios det ectados, debiendo
levantarse acta respecio de esta circunstancia.

¢

puss)

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no 2
defectos, responsabilidad que se mantendra durante todo ol tiempo gue d
de terminada la ejecucidn de la abra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para fa Corporacidn de Desarralle Social, v en
=

el mas breve plazo cuzlquier trabajo mal ejecutado a juicio de 1a ITG. Esta obiégacién nG exim
al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante e olazo gue establece le
fey.

El Contratista se hace responsable ante la Corporacion, de los materiales que emplee en B
ejecucién de la obra, come asimismo de su correcta ejecucion, responsabilidad gu ¢ :
por el plazo de un afio contado desde la fecha de recepcién provisional d

e iz obra.

El Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para iz Corporacion v en e
mas breve plazo, luego de que asi le haya sido notificade por iz Inspeccion Técni
obra mal efecutada, sea en relacidn al trabajo mismo o en relacién a Jos marerizies e mpieados,
circunstancia que calificard soberanamente la Corporacién.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demds responsabilidades gque ias leves impongan al
Contratista.

El Contratista serd responsable de todo dafio, perjuicic, menoscabo v/o detrimente que
ccasione a la Corporacidn de Desarrollo Social de Providencia o a personas o bienes ajencs con
ocasion de la efecucion de esta obra, cuaiquiera sea la causa u origen de aguelios

Serd de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el jugar de tr shajo las condiciones
sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los irabzjadores gue

se desempefian, desde la entrega del terreno y durante la ejecucidn de la obrz Y SUS DrOITOgas
adicionales si las hubiere.

IJ
1
e}
o

MOVENO: Cumplimientio de obligaciones lahorales.

Para el pago de la obra contratada, el Contratista deberd acreditar 2 sati
Corporacion, el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones Iaboral
en relacion a sus trabajadores y los de sus subcontratistas, acompafiando un '€
LA INSPECCION DEL TRABAIO que acredite gque no registra reclameo ni denu
obligaciones con los trabajadores que prestan servicio en virtud de este Contrato.

Ademas, deberd adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando o

El Contratista debera acompafar copia del Certificado de |z inspeccién del Trabzjo antes
indicado, correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas. o

1f

4



asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higieng, seguridad industrial,
rzbajo vy enfermedades profesionales y en general con todas las normas
lahorales, tributarias y demas cantenidas en la legislacion y reglamentacion vigente.

para @b caso que 2l Contratista o subcontratista no acradite oportunamente el cumplimiento de
lzz obligaciones lgborales y previsionales precedentes, 12 Corporacion podrd retener las
obligaciones gug tanga a favor de aguel o aguellos, el monto que &5 responsable solidaria ©
cuhsidiarizmente 2 favor de los trabajadores de éstos, incluidas eventuales indemnizaciones
legales que correspondan pors término de la relacidn iaboral, s6lo respecto del tiempo o perfodo

surante el cual él o los trabajadores del Contratisia o del subcontratista prestaron servicios para
ia Corporacién, durante lz ejecucion de la obra.

13

y SEEUNDS.

v el fiel, oportung y total cumplimiento de las obligaciones que asume el
Contratiste en virtud del presente Contrato v aquellas que fe impone la Ley, el Contratista
entrega en este acto & @ Corporacidn vale vista, noleta bancaria o podliza de seguro, porun valor
59 del valor total del Contrato.

7
o
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equivaiente al

orparacidn de Desarrolio cocial de Providencia y tendra vigencia de un afo de plazo después
via de la obra y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo

g bolets hancaria, vale vista o la pdliza de seguro se deberd extender a nombre de la
Cor

de la recencio

reguerimiento de

Ademas, el Contratista deberd suscribir un seguro por responsabilidad civil en beneficio de la
Corporacién pod un Mmonto de 150 Unidades de Fomento, pars responder por las eventuales
gue convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacion
qcia de accidentes del trabajo gue sufran dependientes del Contratista.

indemnizacionas
CoOMe CONSECUE

El segurc da responsabilidad civil deberd mantenerse desde ia celebracion del presente Contrato
hacta un afic despuss de la recepcion provisoria de la obra. Este plazo pedra reducirse a voluntad
de la Corporacidn y en el evento que no se hayan producido accidentes durante la ejecucion de
iz obra.

Adicicnalmenie, el Contratista tiene la obligacidn de tomar a favor de la Corporacidn una boleta,

7a de garantia por 100 Unidades de Fomento para responder por las eventuales
indemnizaciones gue convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacidn por
indemnizaciones aor falta de aviso previo y/o por afios de servicios de los trabajadores del

1a boletz, vale vista o péliza de garantia debara mantenerse vigente desde Ia celebracion del
ent nasta un afio después de la recepcidn provisoria de la obra.

NECIRAD PRIMERS: RMandato especial.

w0

or 2 presente zcto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la Carporacion, tan
mplio como en derecho corresponda, para gue ejerza las facultades gue emanen de los
imsirumenios sefialados en la cldusula precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir

Ins montas sefialados en el instrumento respectivo. @’1

o)
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Este mandato estard vigente durante todo ef plazo del Contrato v sus prorroges, v hasta &
vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de Iz recepcitn provizoria de i obra,
audn cuando se hubiera decretado la recepcion final.

DECIMO SEGUNDQ: Cesidn del Contrato,

El Contratista no podrd, sin autorizacidn expresa de la Corporacitn, vender, ceder o transferir a
terceros, a cualquier titulo, los créditos contra ia Corporacidn, como también iz venta, cesisn v
transferencia de facturas y el otorgamientc de mandatas para su cobro,

Del mismo modo, el Contratista no podra contratar con tercercs lz efecucion parcial del
Contrato, sin antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacidn correspondiente.

DECIMO TERCERO: Muitas.

La Corporacidn se reserva el derecho, previo informe de fa Inspeccidn Téenics de ias ras, de
aplicar multas al Centratista en el caso que éste haya incumplido cugiguiera de las obligaciones
establecidas en el Contrato o que le impone la Ley.

O

£l monto de las multas serd determinado por la Corperacién de acuerdo 2 12 magnitud de ia
infraccion, pudiendo llegar hasta un 20% del valor total del Contrato.

La Corporacion queda expresamente facultada para hacer efectivas dichas multas v descontar
su valor con cargo a la garantia general del fiel y oportunc cumplimiento del =Y

Sin perjuicio de lo anterior, a Corporacidn podra apiicar ademds multas por los valores ya
referidos, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacion Técrics v Qrdenanzas
General y Local de Construcciones;

b) Deficiencia de la conducta de los trabajadares del Contratista;

¢} Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los eguigos e instalacicnes del
Contratista;

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;

e) No emplear o usar indebidamente los elementos de seguridad ordenados por la Ley v
los Reglamentos;

) Abandono de material;

gl Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccidn Técniza an ol Libro de
Obras; y

h) Deficiencia er los trabajos ejecutados o materiales empleados.

o

Las multas que se apliquen al Contratista deherdn ser pagadas en la Tesoreriz de iz Corporacidn
y su comprobante deberd ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente.

DECIMO CUARTO: Término anticipado del contrato.




Con todo, la Corporacion se reserva el derecho de poner término al presente Contrato en
cualquier termpo v sin derecho a indemnizacion o compensacién alguna, en €aso de
incumplirnienio de parie del Contratista, de las obligaciones contenidas en el presente Contrato
y/o en los sigu lientes Casest

a2} Ouiebra, cesacion de pagos o insolvencia del Contratista.

(=g
Ty

aso fortuite o fuerza Mayor, 0 razones de servicio.

oy
”\'_3

incunmplimiento del Contratista a las obligaciones contraidas en este Contratoy
3qu' s que estabiece 1a Ley.

db Disolucien v/o fallecimiento de! Contratista.

2} Wiutue acuerdo entre [@s paries.

By esins evenios, @ Carporacion dejaré sin efecto el Contratoy terminard via administrativa sin
} rvenclién judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y hara efectiva la
ofaizds, sin perjuicio delos demas derechos gue le otorga la Ley.

GECIRAC DUINTD: Gastos.

Tados los gastos, derechos e im mpuestos gue graven al presente Contrato, seran de cargo del
Contratisia.

o
ri N

CIAG SEXTC: Deomicilio jurisdiceldn.

‘o

para todos ios efectos legales derivados del presente Contrato, [as partes fijan sus domicilios en
ia ciudad de S:m iage v se sometenala jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

firma an 2 ejemplares del mismo tenory fecha, quedando uno en poder

La personeria del sefior AXEL MULLER BRAVO para—representar 2 la CORPORACION DE
DESARROLLE & @:E &L DE PROVIDENCIA, consta en-gscritur publica de fecha 26 de abril de 2015,
otorgada en la Motarfa de Santiago de don Ferrrando Cells/Urrutla

,/ ,//

L

/,
-AHEL Ui.LER BRAVO

baifARio GENERAL
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CORPORACION DE PROVIDENCIA w2 | 0' Pagina 1de 1
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS /3 .

SOLICITUD DE MATERIALES N° 116

DATOS SOLICITANTE FECHA
UNIDAD 83022 LICEO TAJAMAR CREACION 04 | 12 | 2019 ‘
RESPONSABLE MACARENA CORTEZ CHAU N PEDIDO 51 |
AUTORIZADO POR

PROGRAMA 8003121 - 8003121 OBRA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL TAJAMAR

OBJETIVO DE LA SOLICITUD :

ADECUACIONES LICEO TAJAMAR PARA DAR CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. FAEP 2018

DETALLE iTEM SOLICITADO

1 ‘ 13100546 OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ADJUNTA ARCHIVO FECHA EN QUE SE REQUIERE LO SOLICITADO  |02/01/2020 |

LUGAR DE ENTREGA DE LO SOLICITADO [av. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA |

PRESUPUESTO PARA ESTA SOLICITUD |$ 36.616.407 | | X |ESTIMADO I DISPONIBLE
MACARENA CORTEZ CHAU

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA AUTORIZACION
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0 ADECUACTIONES LICED TAJARAR [CUMPUMIENTD NORMATIVA ACCESISIIAD URIYERSAL)

TEM PARTION UNIDAD | CANTIDAD Ub;::;;g c ‘,“‘:\:Q"; .
o TAMEAIDS PREVIDS
21 SERAS PROVISIGNALES
.85 DEMOLICION ¥ BESARME
(AR k] Damclicidn glarnuntos |
G1.03.01,0  Bemeiiin Tabisues al E ST4EC0
§4.0:,01.01 |Aetre anelacles sanirios ¢ b
GH.0101.02  [Retire de puertss existentes 5 1
' 941,91.01.0% Ratire 92 coramicas de pisn v nuro Jlakiques A s
Q 011.0%,01.04 Retire de inswplagiones exsienies (samnitanas, BlECeds  olas) [ 1
; GH01.01.08 zmalicién o2 rampas existentes N7 SUBETANGS q 1
i fetir de Bacandas exslertes ramea NG y hPS o 1
COBRAS DE CONSTRUCTLION
CERa GRUBSA
OTROS
o ™ T.7%. s RN B
ACERD
10200 Jarmngan ge ramony ol 738 3
11i4.80 HORMIGONES
{11.02.01 formiasn rampas (giane iNtinace) v, mas aema o) 27t z
£1/1.04 TAREUES i
2416207 abigues i) EX E) $800G [ § EREEG)
TERMINACIONES
.00 SMFERMEASILIZAGCION
41.00.07 Muros v tEbitles m2 3.4 g 2535128
/1 C0.02, Impeemieablizacien de pisas m2 a7 08288 13 £20.528
244,81 REVESTIMIENTOS INTERIORES
2/1.91.00 fasila base (ncludg Bofem: 40106 37 i
1.81.61 Rerzalansio rectificade L £2.5 [ 2ELO0 | E  LERAE
21,02 PAVEIENTOS INTERIORES
22,020 iPereolanato rechllcade M2 487 P
iCuardapoive poercelandic m 22, E0ls
icubreiunias ) E oA | 3
nenal podates fedurda o 25352 “oaton s
PUERTAS
Fusna maderm P i ] N
SUINCALLERIA o
LIZAQAS BCEIT WON v A500
tizazces aowe inox, Puera smensitle v =6 5ED
gamagurs C1 & S1.860
| Toggs ge guara = 5500
OSRAS WETALICAS DE TERMINACIGH
iares alsmine en pustas de madera mi 3 MR
BIMTURAS
|Esmalis sinwico [ Fr) 5 GACD | & 205500
ANt mz 47 3 FEC1S 244,100
Pinturn e st
i CELOS
Sisirea mels mogular i) 57 B
ARTEFASTOS SANITARIDS i
u 3
u
4
iBartg gz sodve B8 u
{Earr di.spgva Bel u :
iBary g anove B2 u n
fBarra go apave Bed u 1 i
Tsallanie siicena acetica a B S
lAcceoonoy
{Fortamallz o 52578 35025 |
Parchy u 5548 46 825
i Dispenzacer g3 i2hen u 23607 45,307
seme plaably J IERITE 155572 |
iEzoeic m2 202 75000 2B 8L
i INETALACIONES i
H TINSTALACION SANFEARIA
i {Agscuzcuneidn sistans de seamdariliado gl 1 2 0EBOOU: S
3.0 i Adecuacuacian sistema de agua patable [Agua (Ha v callented @l 1 3 $85.090 |3
[FRSTALACION SLECTRICA
TALEAENTADOR & TOFELENADCRES.
170 F Cyliomp 1¢ Fisa A TOFELEVADOR N1 iaimeniacer icheye dusic y 5 -
{capleacy, ! s il
20t 02 TOAYF Sata use Mulipia & TOFELEVADOR N'Z [Amentader isluyé tandee N .
&2 0z 3 3
v canleada) m 48
; R ETYT TASLERCS B ECTRICDHS
: Z.02,T% JDFELEVADOR Y 2 3 126,872 N
32,07,02 lifadi an TRAR CuCemp 17 Pisg u 4 3 38312
5/2.03,03 1 38 v Sala Use Mgl u [ H R

Lo




[DISTRIEUTION DE CIRCUITOS
Cente do minasen (Sucto slambrads v aratsclo)

Centros de Enchutes 10 Ama_(duid, slamEece v anetacic;

£amires o8 Enchutes 18 Amo. Parm secamans (duts, aiambrads v artefac)
Per trapajss ce aicananiado el 27 piso, impliss mecifacienas droaitsa g
Iluminaein v snchufes gxlstante en el 1 gisa M
SUMINIETRO Y MONTAJE DE (UMINARIAS
Lurninarla fed 30 w i 65 u
Lurninria ‘ed 30 w tamaric 80»A0 pars cielo modular u
PUESTA DE TTERRAS
20501 Mugicidn Je mats baja jensien axatente R
HZ0E OTRAS PARTIDAS
220801 Memaria sxolicativa de disefio de malts oriveciads 4 H
Consinuceion te la maila prayactada mener 3 5 onm, se incuye (os tanajas
20802 i obras Sivies pard dejar en |as mismas cendiciones orginales. ames de al 5572300 8
roafizaries ranajes da s mala ] i

134287 TRAMITACION , DECUMENTACION Y PUESTA EN MARCHA
RO Pruebas nples minimas a censidear Al i
Efecurar Provasis as-Bull ¢ Insenpeion SEC i
GAS {No se centemnla)
IsEfALETIER

X Sefialetics e ot 1 2 g ekl i
344,07 Sgfaledon dz Transito (Mo se cansidera)
25 MUEBLE DE ATENGION il 1 k3
8 NORMALIZACION DE ASCENSCR EXISTENTES {No se zongideral -
PLATAFORMA INGLINADA RECTA (No 54 comildom 1y pravision &
i ion dal equinod

ot ASEC Y ENTREGA -
41,07 Qbra ciuida al 5
411,92 Recepcionas v Documentagian 3 i
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PRESUPUESTO ADECUACIONES LICEO TAJAMAR (CUMPLIMIENTS NORMATIVA ACCES

- BRECIO TOTAL
ITEN PARTIDA UNIDAB |CANTIDAD] ) \rapio g | vaisr Neio §
o/ TRABAJOS PREVIOS
0i1 QBRAS PROVISIONALES
0/7.01.01 DEMOLICION Y DESARME :
0/1.01.01 Demolicion elementos ]
0/1.01.01.00 |Demolicién Tabiques, gl 1 $ 184580 0 3 184560 ;
0/1.01.01.01 |Retiro artefactos sanitarios gl 1 £ 20,000 $ 39.000
0/1.01.01.02 |Refiro de puertas existentes gt 1 $ 24000 | & 24000
0/1.01.01.03 |Retiro de ceramicas de piso v muro /tabiques o 1 $ 2094751 % 209.473
0/1.01.01.04 |Retiro de instalaciones existentss (sanftarias, sles o 1 $ 385.640 | 3 385.840
0/1.01.01.05 |Demalicién de rampas existentes N°1 Subterrang gt 1 3 2485C 1 5 24850
0/1.01.01.06 {Retiro de Barandas existentss rampa N°2 y N°3 ot 1 3 S4.800 1 & 54,800
1/ OBRAS DE CONSTRUCCCION
11 OBRA GRUESA
1/1.01 OTROS
1/1.01.01 Ripio m3 0,54 3 29.500 | 8 15,93
1/1.62 ACERO
1/1.02.01 Barandas ds rampas mi 11,4 ¥ 97,800 | § 1118080
1/1.03 HORMIGONES
1/1.03.01 hermigén rampas (pleno inclinade) + maila agmi M3 0,848 3 2485001 § 139,732
1/1.64 TABIQUES
1/1.04.01 tabiques m2 11,8 $ 38580 1 5 443,445
2 TERMINACIONES
2/1.00 IMPERMEABILIZACION
2{1.00.01 Muros y tabigues mz 17.28 3 38340 & 865871
2/1.00.02 impermeabilizacion de pisos m2 17.8 5 388401 8 288.012
211.01 REVESTIMIENTOS INTERIORES
2/1.01.00 Masille base (incluido en tem 1/1.04.01)
2/1.01.01 Porceianato rectificado m2 55,38 3 245601 § 1.650.293
2/1.02 PAVIMENTOS INTERIORES
2/2.02.01 Porcelanato rectificade m2 15,98 3 28380 | & 458 3860
2/2.02.02 Guardapolve porcelanato ml 27,88 S 5.846 | § 162,985
2/2.02.03 cubrejuntas ml 3 3 12480 7 & 37.440
2/2.02.04 pane! podotdctl texturado m2 30,42 3 1323001 & 4.024.3a86
2/1.03 PUERTAS :
2/1.03.01.01 |Puerta madera P3 u 1 § 154.620 1 & 184 820
21104 QUINCALLERIA
2/1.04,01.01 |oisagras acero inox. u 3 3 g 11.250
2/1.04.01.02 |bisagras acero ino. Puerta extensible 5 3 3 g 101.265
2/1.04.02.01 |eerradura C1 u 3 3 S 182,280
2M1.04.03 Topes de puerta U 3 3 $ 2E.550
2{1.05 OBRAS METALICAS DE TERMINACION !
2/1.05.01 Marco aiuminio en puertas de madera mi 17,7 S 28450 & 505,385
2/1.06 PINTURAS
2/1.08.01 Esmalte sirtetico m2 32,03 3 3750 3 2302683
2/1.06.02.01 |antioxido m2 7,15 3 453821 8 32,787
2/1.06.03 Pintura refiectante (No se considera)
21.07 CIELOS
2/1.07.01.01 |Sistema cielo madular m2 18 3 185401 8 333,720
2/1.08 ARTEFACTGS SANITARIOS
2/1.08.01 Lavamane L1 i 3 3 1754201 8 326.280
2/1.08.02 Wwed u 3 $ 185460 1 3 536,380




Zi1.08.08 RS u H 2 g 80 3 283
2/1.08.04 Sarra de apcve Bo u 3 3 ] 220,
Z1.08.05 Barrz de apoye Bel 4 3 $ S 225,
2/1.08.08 Rzrra de apove B6Z2 u 3 3 201 3 141.18C
3/1.08.07 Barrz de apovs Be3 u 3 $ 00| $ 222500
211.08.G8 EE r2 acstics g 1 B 061§ £6.200
21,0808 Accesorios
C8.G9.61 Portarclo U E 3 2% 132,808
08.88.02 Perchs u 3 $ 125701 8 38018
02.02.02 Dispensador de jabon u 3 & 25380 | & 78170
PR v 3 ¥ 158.088 | 3 & &
mZ 3,024 § 3284010 8 118.548
IINSTALACIONES
i3 HNSTALACION SANITARIA
ki Adecuacuzcion si e zlcantarilade gl i S £ 1.854.520
35 AdecuacuEgidn sistema de agus potable (AgY gl 1 3 F 21534200
3 INSTALACION ELECTRICA
3 ALIMENTADCR A TOFELEVADORES
szoter | CePCyBemR e ATDPELEVADOR N 20 s cemes s seasm
{Alimeniader ioluve ducto v cablesds d
a0t jf'\:?'_:'l.jr fSa!a ugo ?J’IU.IT[{JJE 2 TDFELEVADOR N°Z ( 29 s agns | g 3E4 500
{Alimentader icluye bandefa v sableadel i
3202 TABIFROE B ECTRICCS
320501 TDFELEVADOR L 1 $ 55000 € 38.000
320202 iodificedion en TBAF CvCamp 1° Fiso u T $ 132800 | 8 135.800
3i2.02.03 Modificasion 21 TDA vF Salz Use Mdlipie u i 3 S5500 [ § 28,500
32,08 DISTRIBUCION BE CIRCUITDS
iE2.05.01 Cznires de fuminacion (ducio alambrado v ariefs u 2 & 4B5C 1§ 58,700
i3/2.03.02 Cantros de Snchufes 10 Amp. (dudo, glambradc i 1 § 3BENC 8 34,500
:35'2.03.{33 Ce,":trcsi C’e’Enchufes ‘6 ,ﬁ.fnp‘ Fars secamane u p N . 48,500
fduto, sfambrade v artefacio}
Far iab;jos dei al;am‘:ari!i;do ?i 2". Em'so‘ im;;\ﬁca “ p 3 325500 | 5 223 500
modifaciones circuitse de luminacicn v enchufes
SUMINISTRO Y MONTAJE RE LUMINARIAS
Luminariz led 30w ip €5 u 1 S 3485018 34.880
Lumirriz led 30 w tamafio 80x80 para ciels mody u 2 S 348801 8 38.700
PUEETA DE TIERRAS
3 8 Medicion de malia bajs tension existents u 3 3 B2000 1§ 35.008
2i2.06 CTRAS PARTIDAS
372.08.01 Memoria explicativa de diserio de malia priveciad U 1 S 1850001 8 183.0C¢C
Consfuccion da la malia proysctada menera 5
3/2.08,02 ohm, 8z incluye los Tebajos de obras civiles g i 5 532.000 1§ 522.000
parz defar £n Ias mismas condiciones
3/2.87 TRAMITACION , DOCUMENTACION ¥ PUESTA EN MARCHA
3z Frusbas Anales minimas a considerar ja ] I 3 83200 %
3z Siscuiar Provects As-Bull e Inscrincion SEC gl 1 § 320000 | §
33 EAS iNe s2 contempial
34 SENALETICA
34401 Sefaletics Interjor u i $ ZR83C 1 3 ZBESC
3402 Sefialetica de Transllo (No s considera)
345 MUEBLE DE ATENCION o i § 12862201 3 1.288.220
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PRESUPUESTD ADECUACIONES LICEO TAJAMAR (CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESRILIDAL UNNERSAL)

PRECIO TOTAL
CANTI OBSERVACIONES
e PARTIDA UNIDAD DAD | ynrraRiDs, | Valor Nota s !
ar TRABAIGS PREVISS :
ot OBERAS PROVISIONALES
48107 DEMOLICION ¥ DESARME
041.01.01 Dameliciéa slamemes
0M.04.04.00 |Demoligian Tabiguss al 217.800 217.800{8afa 1: 3 07 mix 2,80 slturbs 853 m2 4 10%= 9,45 m2
0/1.01.01.07__|Ratm artefactos sanitenos, al 158,400 158.400 | Consldersr 3 armafactoz
071.01.01.02 | Retin de puertss exstantes al 39.600 33600 | Contlderar 3 pucrtas ‘1
[03.01,01.03 |Retino de cerammicas ge pisd y mMLrs fabigues gl 288.420 288.420 | 63 mZ {
anoror.0q [REIC 20 isialasianes oxstemias (Snitaa, o 1 S 6433655  643.895|Considerar estas radsjos en 2 bafes
e elacirizas |, otras)
©/1.01.01.05  1Demolicién do ranpas edstentss N°1 Subterraned g T 5 984508 5 3B 450 | Considerar demaier Una ramga de 1,002 0,70 mitz
0/1.01.01.08  |Retico do Barmoas exicianies rampa N2 y N3 El 1 5 125125] 8 125,125 | Cengidarar retiro de 14 mi do barandas
4 CBRAS DE CONSTRUCCCION
41 DERA GRUESA
10T CTROS
1.01,.01 Rigia m3 12, b3 39.050] 5 58,575 5,50 m2x 9.20m= 1,1 m3 = 10%= 1,22 m3 |
11,02 ACERG
Se dehe colemr doble pasamana a cada lados Lko b 0,95 (@ S0
e, €3 tam) y 070 3 0,75 m (@ 50 mm, o=3 mm) de sl con
110207 garandas op rampas i = MBS A8 e kNPT, icluye soportes vertiales, [ Cangiderar 10
.. Yias 8 50 mm x Jrernjs 242 40 Ky
111,83 HORSUGOMES
0 m2 % 0, 1= 0,55 m3 + 10%= 0,60 3 / %50 m2 da malla
UY1.63.01  |harmigén rampas (plane incinade) + malla pemz m3 1 s 1812801 $ 161,260 i’s ™ 55 4
.84 [TABIGUES
14.04.01 tablauas m2d 3 E 50180 § 200860 |
E TERMINAGIGNES
o0 IR ERIEABLEZACION
00,61 ThILTos ¥ 1BDRues ] &0 5 10277 5 576,696 | Sttema Plastipran R — Ar & equivilgnts tEonieo ]
12/1.00.02 {impermeabiiizacion de Disos m2 14 5 12.595) § 176.3230 | Sistera Plastipran RF— Az o aquk 2tenico |
2f3.01 REVESTIMIENTOS INTERIQRES
20100 Iasila bese fincidide en itam 1/4.04,0%.
N o | POTESIRORES reeTificado 305G, Linea Stone dobie arg, Whits
21,0101 |Porsisnata recificaca w2 ot S SIS ZMTO0 e 30xe0 R . ATIG 0 couislents tcnic
21.82 PAVIRENTOS [NYERIORES
- Parcelanats rectificade 30x €0, Lnea Stene doble carga, White
lec] 14 ar. X :
22.02.67 Poresianate recifisade me N TEE|§  SS0.50) o o ATHA L agalvalents tienizs
2/2.02.02 Guardapsive porealanatsy mi 29 s 55451 § 189.803 |calordel pizo de 70 mrm, de alm.
22.02.08 Cubrauntas mi 4 5 7450| § 26,800
Sotang= 20,46 mix 0,60 anche=12,2T m2 / 1°piso= §A9%
. 0,60=551 m2 [/ 2" plio= 7,75 mlx 0,60 4,67 m2 / 3" piso=
Far el . L4271
| 202.02.04 Fanal podosetl iaveade m2 34 3 158619 § 5.427.039 5 mt ¢ 0,605 5,30 m32 / & pise 5,58 mx 0,602 2,20 m2 /
5= 30,08 m2 + 10%s= 33,04 m2
2103 BUERTAS
211030101 |Pusrta cadera £3 v 2 s 108.835] & 9,670 puertss lizaz tpo Placarsl de 45 mm, Puerts de Madars, Abatlr, I
. ~ ' Hoja, anche puerts 90 cm » 210
1,08 |OUINCALLERA,
21.04.01.01 _ inisaaras acem inex M 5 E 87781 % 52668
2/1.0£.01.02  |blsaeras acer nox, Puera exdensitie u 6 3 328991 & 157934
Seanavini ¢ equivalents tienico [2 cual pormite amaestramisnte,
201.04,02.01  |earradurs C1 u z s 85735 & 173,470 | artfeula 20844l eilindro sxtarier y maripess intarfer, guamicién
SEDU-AIM/AIL, dcabiads soord inaxidable
1.04.02 Topas e pusaa N 5 5 738 & 21,417 [Scangvinl o equivalonts téesics, articyls TOPOL-AL, aeabade
. . acero inaxidable.
214 05 OBRAS METALICAS DE TERMINACION
2r1.05.0% Marca akuminie an pudrtas de madera a i s 14.245| 156,585
211,06 BINTURAS
211.06.01 = omats simsties 2 P s 5050 S 50,500 10N, 5773, Soquin, Cerusits, Crilcartafin, Sherwin Willsms o
- i  aquivelente thenley
2/1.06,02.01 |antioxids m2 @ 5 3.520] 8 25200 otun, Siea, Soguing, Ceresit, Chileorrofin, Sherwin willlams o
- 7 |equivelente téenien
210603 Finfura raflecknte (No se considem)
201,67 CIELOS
.07 0101 | Sistema cielo modier m2 14 3 21.450| § 300,300 |272ma Clelo modutar 810 620% 18 mm / 52 wtlizorm 3 Ploca
' " |de fiora mtneral, con borda reksisde.
2108 ARTEFACTOS SANTARIOS
Recopricule de loza blansa vitrificads de 50 x 49 ¢m, extraplana
muro, Mares Lixt2 aéd.
182007602 / Grifs manomande cuetio de cisne marsa Roca,
modala Viesorta-N, eddige S98423E30 © equivalents teniks /
201.08.01 Lavarmano L3 u 2 3 214,550 | 5 843,500 | Desoglia cromade incluye sadenilla cramada v |pén, mars
Wazser modelo AT2007104 / Sifén eromads, mama Wasser
modeia ATZ007208 / Set Liave Angwiar K 3/8 con filro
| rexlstrable con currpe mewilice, cremado, Ref.: Marca Wasser
] madelo ZB 0 squivaiente toenics
21.08.0: W w.c. de porcelans vitiicada marca Wasser, modele Akim coler
1.08.02 u 3 s 18.250] 5 £55.050 . Tture de 45 o
2/1.08.63 Re u 1 § 192158 163,215 | recapteenlo ducha in $ite 220 $0em
2r1.08.04 Bar 02 apeye 3¢ ]} ) s 78879 S 76 g7 | PP 42 2r0ve b3ra ducha v we bafias persenas en stuadion de
N |Serdn da acere inaxidable tpo AIST 304 eon tubo de 1%” de i
210808 Bamz da apoyo BT u 2 % 25.085) § 285,285 {dlimetro de can flanges H
finf: mare Waser GSZI7300 i
Loz ez de dizcapaside: inciicie b ineqlzeldn de barmzde !
N 2poya parm Bacllir of actese # W.e. Esms serin an twho de aeers
2r1.08.08 Bamra de apoye B2 u 3 K4 B53796) 5 161.370 Hnaxddable A5l 304m, satinedo de 62 zm de lsngo de 1% * do
didrmatre y 1,2 mm de ozpasor. B
Rafe marm Wasser aéd, GS3261000
Todaz lr fuchas Incluirda 1z inmalaeién de barmas d¢ soparte de
) . ceting de ducha an farms de “L” « cartina.
21 7 Barra de spovo Bel 7] 2 5 325883 % 9B.588 | Eszaz sersn en tubo de acers incxidable Al 304m, stinads,
targo seguin dimenzlaner de tarrene, de L ¥ do didmasre v 1,2

rarh &g etvciar,
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s npigahla Dhaaniduz
3 5 so.8| 5 +54.005
2/1.08.08.01  |Portamoiia a 3 3 55335 5 151008 Sz engeiidan som 1T
L [Rafe Forazemaity deni
ciaizs WA A0 b sguivalen:
Serd menniinlz
2/1.08.02.02  [Percha u 3 3 38851 & #7085 |[Raf.: Pershz, aoero e
eguivaers ten
' Sars oz sekrepaner en
i tisciidas de 305 m
2/1.08.08.03  |Dispensader da jabon 3] 3 o3 ’..2,2:_‘5“ B3 (Ref: D <0
: [ARSTER madsls TAG
H 2 geuiveionss onizg),
311.08.08.04 |Asiento plegabie u 1 s El g e o
12/1.08.19 Espeic ma 4 5 B8535 3
K INSTALACIONES
21 INSTALACION SANTEARER,
301 Adecuacuztién sistoma de alcantariiade o 1 S 14038530 3 1,408,655 | teneideme mpgificar £ safics
Adecuacuzcién sisterma de agus polRble (Agua - R AR | Ao e efifia T o
3/1.02 PR p— & 1 $ 1232080 % t D3T080 [ Conidems madiiiear T saften
212 INSTALACION ELECTRICA
21 ALIMENTADOR A TOFELEVADORES
TOA, F, CyGormp 4* Piso A TOFELEVADOR N* 1 N i o s amgas
320101 (Afmentader inciuys ducts ¥ cableado) it 5 3 33884 3 LITRING
TOANF Sale uso Muliple 3 TOFSLEVADOR N°2 - w a8 5 -
Iyptoz (Aiiretiadar ciye el 7 can) ) it 7 3 33884 5 248682
202 TABLERCS ELECTRICOS
342.02.01 TOEELEVAROR u 1 3 10848501 S J1.584.080
2022 Medifieagian en TDAE. CvCome 1° Piso, u 1 {3 241.500( 8 S41.800
320708 Modificacian en TDA v Sala Use Mudiple o 1 3 2415001 S 341.300
35205 DISTRIBUCION DE CIRCUTTOS
20301 ) u $ 0 STOEN 5 4LE
Caniros dé furminatisn (ducto alambrade v artefacm) 3
3£2.03.02 Centros de Enchufos 10 Amp, (dul, alambrade y G 5 51330 & 154,770
artefacto), 3 H
Sf2.03.03 Canyns de Enchufes 18 Amp. Pars secamans u E 54,550 2 104040
dute. alambrada v artefacto] 3
Portrabajos de alcantadliade et 2 pise, Wnehica
22.08.04 maditaciones ciouitso de ilminacin ¥ encudes u 5 182480 5 332450
existarte gn o 17 plss 1
2204 SUMINISTRO ¥ MONTAJE GF LUMINARIAS
2z, 0401 {Luminars led 30w in 65 o 3 s 35080 5 155480
Lumintia ld 30 v amaio S0¥50 oara clelo moduler “ : 5 keS| s zmors
PUESTA DE TIERRAS
Madicibn de malla Hmia tensitn exslents u 1 § 1.58HCCU) g 3295000
|STRAS PARTIDAS
. Memoris, exglicativa de disofio do Mk Hiveciaey “ 1 8 smeoen) s Lot
Construcsidn de la malla proyeciada mener a3 § obm,
22.08.02 e incluye los rabajos de obras Cviies para dejar en gt 1 $ ZITRION| ¥ 237RO000
2z mismas condicones originalzs, antes de ootz
los fabajos de 3 halka ctaga
a2 a7 TRAMITAGION , DOCUMENTACION Y PUESTA
N MIARCHA
82,07 01 {Sruehas firales miniias 2 gonsidecay gl 1 5...18saonls 485.000
22.07.02 Eiegsr B As-Buil o Inscipsidn SEC gl t & Tiagnojs  Tiseee
B 152 o sa soaromsts
34 [E - -
3/4.01 Safigletics intetior U 5 3 18.085] D475
A TENGIGAED D 1CHNERD T 37 SoNHET -
a5 MUEELE DE ATENCION &l £ S 99z0000 5
6 NCRMALITACION DE ASCENSOR EXISTENTE
ne se sonterpla;
y PLATAFORMA INCLINATA RECTA (No so :
™ s dal aauipo} :
2 ASEQ Y ENTREGA - i
271,07 Obra Inciida.{ Aseo v Retirs Sscorbios } <] b 3. 748000 FAB.O00:
41.07 Recapdiones ¥ Documentacon Gi 1 S ZO073.0001 S 207ROCT!

] [GASTOS GENERALES 5% [ 5070354
i UTIDADES. 155 I 5.070.223¢
L El [roTaL nET0 T ]
{ g oA 9% | 539805}

EMPRESA.  DE LA BARRA Y CIA LTDA
DIRECCION:  RIQ LOA N*E093 LAS CONDES
RUT: 78.487.470-2

FONG. 22222 BT

GERENTE Guitlennio de 12 Bama Varas
RUT. 47822258

CEL 269 -9207 1955

FR kA 77 PR NOVISMROE (05 2012




CARTA GANTT
ADECUACIONES LICED TAJAMAR (CUMPLIMIENTO

SEMANA
ITER PARTIDA 34|56
0/ TRABAJOS PREVIOS
7k ORRAS PROVISIONALES
01,6101 DEMOLICION ¥ DESARME
0/1.01.01 Demolicién slementos
0/1.01.01.00  |Demolicién Tabigues
0/1.01.01.01  {Retirc artefactos sanitarios
0/4.01.01.02 {Retiro de puerias existentes
0/1.01.01.03 |Retirc de ceramicas de piso y muro fabiques
0/1.01.04.04 Rgeﬁfo» de instalaciones existentes (sanitarias,
clectricas |, olras)
0/1.01.01.05  Demolicidn de rampas existentes N°1 Sublerranso
0/4.01.01.068 |Retfiro de Barandas existentes rampa N°2 y N°3
1f OBRAS DE CONSTRUCCCION
104 OBRA GRUESA
.01 DTROS
1/1.01.01 Ripio
11.02 ACERC
1/4.02.01 Barandas de rampas
11.03 HORMIGONES
1/1.03.01 normigén rampas (plane inclinado) + malla acma
1/4.04 TABIQUES
1/1.04.01 tabigues
2 TERMINACIONES
2M1.00 IMPERMEARI IZACION
2/1.00.01 Wuros y tabiques
2/1.00.02 impermeabilizacion de pisos
21.01 REVESTIMIENTOS INTERIORES
2/1.01.00 Masilla base (incluide en llem 1/1.04.01)
2/1.01.01 Porcelanaio rectificado
211.02 PAVIMENTOS INTERIORES
2/2.02.01 Forcelanato rectificado
2/2.02.02 Guardapolvo porcelanato
2/2.02.03 Cubrejuntas
2/2.02.04 Fanel podotactil texiurado
2M.03 PUERTAS
2/1.03.01.817 |Puerta madera P3
2M.04 GUINCALLERIA
2/1.04.01.01 |bisagras scero inox.
2/1.0401.02 |bisagras acero inox. Puerta extensible
2/1.0402.01 |ceradura C1
2/1.04.03 Topes de puerta
2/1.08 UBRAS METALICAS DE TERMINACION

2/1.95.01

Marca ajuminio en puerias de madera




CIELCS

2/1.07.01.01 |Sistema clelc modular

2/1.08 ARTEFACTOS SANITARIOS

2/1.08.01 Lavamano L1

2/1.08.02 Wed

211.08.03 Rc

2/1.08.04 Barra de apovo Be

2/1.08.05 Barra de apoyo Bel

2/1.08.06 Barra de apoye Bc2

2/1.08.67 Barra de apoyo Bed

2/1.08.08 Sellanie silicona acetica

2/1.08.08 Accesorios

2/1.08.08.01 |Portarroilo

2/1.08.09.02 |Percha

2/1.08.08.03 |Dispensador de jabon

2/1.08.10 Espeio

3 INSTALACIONES

3 INSTALACION SANITARIA

3/1.01 Adecuacuacion sistema de alcantarillado
Adecuacuacion sistema de agua potakle {Agua

3.0z . .
fria y calients)

342 INSTALACION ELECTRICA

3/2.01% ALIMENTADOR & TDFELEVADORES

3/2.01.01

3/2.01.02 Ti}-#\yF Sala uso Mutltiple a TEFELEVADOR M2
(Alimentador icluye bandeja v cableado;

3/2.02 TABLEROS ELECTRICOS

3/2.02.01 TDFELEVADOR

3/2.02.02 Modificacion en TDA F.CvComp 1° Piso

3/2.02.03 Modificacion en TDA vF Sala Usc Muliple

3/2.03 DISTRIBUCION DE CIRCUITOCS

3/2.03.01 Centros de iluminacion (ducto alambrado v
artefacto)

3/2.03.02 Centros de Enchufes 10 Amp. (dulc, alembrado v
ariefacio)

3/2.03.03 Centros de Enchules 16 Amp. Para secamanc
{dute, alambrado v anefacio)
Por trabajos de alcartariliado ef 2° pisc, implica

3/2.03.04 modifaciones circuiise de iluminacién y enchufes
existente en gl 1° pisc

3/2.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIAS

3/2.04.01 Luminaria led 30 wip 85

3/2.04.02 Luminria led 30 w iamafc 80x80 para cigio moduiar

3/2.88 PUESTA DE TIERRAS

3/2.05.01 Medicidn de malla haja tension existente

3/2.08

OTRAS PARTIDAS




ITEHM FARTIDA 2lzi4ls 2
Construccién de iz mailz provectada mencra 3

3/2.08.02 ohn, se incluye ios trabajos de obras clviles para
dejar en las mismas condiciones origingles, anies de
raalizar los rabaios de s malke proyeciads

2 07 TRAMITACION , DOCUMENTACION Y PUESTA

e EN MARCHA

320701 Prushas finales minimas & considerar

3/2.07.02

N :

e EBLATAFORWA S8

41 ASEC Y ENTREGA

41401 Cibrs Incluida.{ Aseo v Retiro Escombros )
47102 Recepcionas v Documeniacion

PLAZCG DE EJECUCION 50 DIAS CORRIDOS

EMPRESA.
DIRECCION:
RUT:

DE LA BARRAY CIALTDA

RIQ LOA N°G083 LAS CONDES
TBART 4702

22222 8467

Guillsrme de s Bama Varas
47822235
59 -3327 189

DE NOVIEMERE DE 2019
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© - Presente .

*.. podra parhmpar enlas propuestas p;ev:stas para el

Qemﬁ:aho 25 de membxc del

: Sra :
Macarena Cottes

- Demi consideracion: .

7 reafzar-el estudio- comnplets. hacienda .Jmposﬂ;}e el ] po‘ “atenide
' _‘requemmenios sohcw]dos Dara las propuestas i

g Sinf_énjm pa:ﬁc_iﬂ_ar-se dv_eé;jidga sie_nta{}:hente_d_é ‘ust.:ed: SEAF







