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CONTRATO DE CONFECCION DE OBRA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
Y
FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA CONSTRUCCIONES EIRL

En Santiago, a 20 de diciembre de 2019, entre la CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE
PROVIDENCIA, Rut N2 69.070.301-7, representada por don AXEL MULLER BRAVO, cédula de
identidad N2 5.089.527-0, ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N2 963, comuna de
Providencia, en adelante “la Corporacién”, por una parte, y, por la otra, FRANCISCO ANTONIO
PONCE INOSTROZA CONSTRUCCIONES EIRL, Rut N2 76.508.550-0, representada por don
FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA, cédula de identidad N2 9.961.554-0, ambos domiciliados
en las Golondrinas 3444, comuna de Macul, en adelante “el Contratista”, se ha convenido el
siguiente Contrato de Confeccién de Obra, sujeto a las estipulaciones que a continuacién se indican:

ANTECEDENTES:

Proceso de Adjudicacidn Consta en Acta N251/2019, de fecha 16 de diciembre de
2019 de la Comisién de Evaluacién y Adjudicacidn de
Compras de Bienes y/o Servicios

Imputacién 8003118 FAEP 2018

Encargado Macarena Cortez Chau, lefe Depto. Proyectos,
Construccion, Mantencién y Servicios Generales.

Director responsable José Antonio Tapia Pérez, Director de Educacién

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Corporacién contrata los servicios del Contratista, para la ejecucion de la
obra denominada “ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICEO ALESSANDRI FAEP 2018” en el inmueble
ubicado en Avenida Bustamante N2443, comuna de Providencia.

La ejecucion de la obra a la cual se obliga el Contratista estara sujeta a lo establecido en el presente
Contrato, a las Bases Administrativas, Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Planos, Aclaraciones
de Especificaciones Técnicas, y las instrucciones y especificaciones impartidas en terreno por la
Corporacidn, a través del Libro de Obras, las cuales también se suscribiran por los contratantes, sus
agentes o representantesy formaran parte integrante del presente Contrato para todos los efectos
legales.

Se deja constancia que la adjudicacién de la obra referida al Contratista fue aprobada por la
Comisién de Evaluacién y Adjudicacién de Compras de Bienes v/o Servicios de la Corporacién de
Desarrollo Social de Providencia, seglin consta en el Acta N°51/2019, de fecha 16 de diciembre de
2019.

La supervision técnica de la obra estara a cargo de Departamento Proyectos y Construccién de la
Corporacién, quienes podran encomendar a personal externo la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO).

SEGUNDO: Contratacion a suma alzada.
La contratacion de la ejecucion de la obra de serd a suma alzada e incluye todo gasto que irrogue el
cumplimiento total del Contrato y se pagara en pesos, sin reajustes ni aumentos de ningun tipo,

previa remision a la Corporacién de las facturas correspondientes a satisfaccién de la Inspeccién
Técnica de Obras (ITO), conforme se indica en la cldusula siguiente. 4‘

TERCERO: Precio.




La Corporacién pagara al Contratista por la ejecucidn de la obra encomendada, la suma Unica y total
de $52.965.834.- (cincuenta y dos millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y
cuatro pesos), impuesto al valor agregado incluido, suma se pagara de acuerdo a lo siguiente:

12 Estado de pago: se pagaré hasta el 50% del valor total de Contrato, una vez alcanzado el 50% de

avance de la obra, previa recepcién conforme de la factura o boleta respectiva y cumplimiento de
las demés obligaciones establecidas en el presente instrumento.

29 Estado de pago: se pagara el saldo del valor total del Contrato, al término de la obra, contra la
recepcién provisoria de ésta, previa recepcion conforme de la factura o boleta respectiva, Y
cumplimiento de las demds obligaciones establecidas en el Contrato. Debe entregarse previamente
toda la documentacion y memoria fotografica, previo a la emisién de la factura.

Todo pago y estado de pago, deberd ser aprobado con anterioridad, tanto por la Corporacién como
por el ITO, y se efectuard dentro de los 30 dias corridos siguientes al recibo conforme de Ia factura
o boleta respectiva. En caso de gue el Contratista acredite un porcentaje de avance de la obra mayor
y/o menor a cada estado de pago referido, la Corporacién podrd, si lo estima pertinente, efectuar
el pago conforme a dicho porcentaje de avance. Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién se
reserva el derecho a rechazar aquellos estados de pago que no cumplan con los requisitos sefialados
precedentemente.

Previo a la emision de la factura o boleta, en cada estado de pago, se deben entregar los
antecedentes necesarios para su revision, entre ellos, la memoria fotogréfica que acrediten los
avances, la aprobacién del estado de pago por el ITO, arquitecto y contratista, certificados de
laboratorio y/o protocolos de partidas relevantes firmados por profesional competente, certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de todo trabajador que ocupe (F30-1) v
demés antecedentes que se exijan conforme al presente instrumento.

La Corporacién se reserva el derecho a solicitar antecedentes adicionales para verificar la ejecucion
de las obras y cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacion podra otorgar al Contratista un anticipo hasta de un 30%
del valor total del trabajo encomendado, el que debera ser garantizado con boleta bancaria, vale
vista o péliza por igual valor, a nombre de la Corporacion y con vigencia de al menos un afio contado
desde la recepcion provisoria de la obra, y cumplimiento de las garantias establecidas en la clausula
décima, a satisfaccidén de la Corporacién. El anticipo es solo un abono parcial que efectia la
Corporacién y no puede ser considerade como avance de obra parcial. La devolucién del Anticipo
se efectuard en cada Estado de Pago vy ella se haré en forma proporcional al Anticipo mismo, de
modo tal que con el Gltimo Estado de Pago quede devuelto el 100% del Anticipo.

La garantia por el anticipo serd devuelta, previa solicitud presentada por escrito por el Contratista,
una vez terminada la obra y cumplidas las demds condiciones establecidas en el presente
instrumento.

CUARTO: Plazo.

El plazo de entrega que tiene el Contratista para la ejecucion de las obras serd hasta el 27 de febrero
de 2020.

Si el Contratista se atrasare mas alld del plazo sefialado para la entrega de la obra, incurrird por esta
sola circunstancia, en una multa en favor de la Corporacién equivalente a 0,5% del valor del
Contrato, por cada dia de atraso, suma que serd descontada del valor del Contrato.

Esta multa se pacta a titulo de cldusula penal y podra hacerse efectiva por parte de la Corporacion
2 su sola voluntad, en forma administrativa, descontdndola de cualquiera suma que se adeude al
Contratista o de la garantia que mas adelante se establece, renunciando el Contratista a cualquier
reclamacion en contra la decisién adoptada por la Corporacion. p ,ql




QUINTO: Obligaciones.
Serdn obligaciones del Contratista, entre otras, las siguientes:

a) Durante la ejecucién de la obra, el Contratista debers tomar las medidas que sean
necesarias para no dafiar las obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, camaras,
grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacién de teléfonos, etc.

Cualquier dafio que se produzca en ese sentido deberd ser reparado de inmediato bajo la exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista.

b) El Contratista deberd designar en la obra una persona técnicamente responsable de su
conduccién, con la cual deberd entenderse Ia Inspeccién Técnica de |z Obra, tanto para la direccion
de la obra, observaciones que merezca su ejecucion o cualquier problema que se suscite en ella.

c) El Contratista deberd mantener permanentemente en la obra, un “Libro de Obras”, en el
cual se anotara el desarrollo de éstas y todas las deficiencias, atrasos y observaciones que determine
la Inspeccidn Técnica.

d) El Contratista deberd informar a la Corporacién el nombre del Experto en Prevencidon de
Riesgos contratado para el evento, Mutual a la que pertenece y nomina de los trabajadores
involucrados en la obra, asi como cualquier cambio que se produzca, y toda otra informacién
necesaria para dar cumplimiento al articulo 5 del Decreto Supremo N2 76 de 2006, del Ministerio
de Trabajo, que aprueba el Reglamento para la aplicacién del articulo 66 bis de la Ley N2 16.744.

e) El Contratista deberd hacer entrega de todos los materiales, equipos y elementos que
resulten de las demoliciones o transformaciones y no esté contemplada su utilizacién en la nueva
obra, a la bodega de la Corporacién, bajo inventario, previo visto bueno de la ITO.

La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la demolicién o
transformacion, deberd contar con la aprobacidn por escrito de la ITO.

f) El Contratista se obliga a mantener empalmes provisorios de agua potable, electricidad y
otros que sean necesarios para la ejecucién de la obra, siendo de su cargo el valor de los permisos
y/o derechos que deban pagarse para su obtencién y el consumo respectivo. Asimismo, seran de su
cargo estos consumos cuando en la obra existan empalmes instalados.

SEXTO: Calidad materiales.

Los materiales empleados por el Contratista en Ia ejecucion de la obra deberan ajustarse a las
normasy requerimientos del Instituto Nacional de Normalizacidn y a las instrucciones del fabricante.

La ITO podré solicitar al Contratista en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificaos de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como [DIEM, DICTUC y
otros laboratorios autorizados y reconocidos por el MINVU, lo cual serd de cargo del Contratista.

SEPTIMO: Inspecciones y recepcion de las obras.

La Inspeccién Técnica de la Obra vy, en consecuencia, su supervigilancia, estard a cargo del
Departamento Proyectos y Construccién de la Corporacién o de quien ésta designe para estos
efectos.

La Inspeccion Técnica podrd solicitar en cualquier momento ensayos de las obras ejecutadas y/o
certificados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como DICTUC o IDIEM,
los que seran de cargo del Contratista.

Terminada la ejecucién de la obra, el Contratista deberad proceder de inmediato 2 retirar los
excedentes y escombros depositados en la calle, aunque ello no constituya obstaculo para el libre
trdnsito, sea en calzadas, aceras o veredones. '




Para el traslado de materiales a botadero, se exigird al Contratista entregar a la Corporacion
documento (por cada retiro), que acredite que el destino y depdsito de escombros, &s realizado en
botaderos autorizados por la autoridad competente.

Si el Contratista no cumpliera lo sefialado en el plazo de dos dias corridos contados desde la
anotacion pertinente en el Libro de Obras, la Corporacién, procedera a su retiro, siendo de cargo
del Contratista los gastos en que incurra.

En caso de que el Contratista no cumpla con lo anterior, sera responsable del pago total de la multa
que se le aplique a Ia Corporacién por el SEREMI de Salud, mas una multa adicional de 100 UTM a
favor de la Corporacion, por danosy perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las normas
ambientales vigentes.

Terminadas las obras, el Contratista requerird de la Inspeccién Técnica de la Obra, su recepcion
provisoria, de la cual debera levantarse Acta suscrita por las partes.

Si requerida la recepcion provisoria, la Inspeccion Técnica formulare observaciones en relacién con
las obras, el Contratista se obliga a salvar y/o corregir estas observaciones o exigencias en el menor
tiempo posible y en todo caso en un plazo no superior a cinco dias corridos contados desde la
anotacién de la observacion en el Libro de Obras.

Subsanadas las deficiencias u observaciones detectadas, se procederd a levantar acta. Con este
antecedente se procederd a la recepcion proviscria de las obras y al pago de las mismas en la forma
convenida.

La recepcion final se efectuara una vez transcurrido el plazo de un afio contados desde la fecha de
la recepcién provisoria, oportunidad en que se devolvera la garantia, si no existieren observaciones
o deficiencias que ameritaren su cobro y en caso contrario, la garantia se mantendra vigente hasta
gue se subsanen las observaciones o defectos detectados, debiendo levantarse acta respecto de
esta circunstancia.

OCTAVO: Responsabilidades.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista que la obra contratada no adolezca de errores 0
defectos, responsabilidad que se mantendra durante todo el tiempo que dure este y hasta 1 afio de
terminada la ejecucion de la obra.

El Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Corporacién de Desarrollo Social, y en el
mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado a juicio de la ITO. Esta obligacién no exime al
contratista de la responsabilidad civil gue le corresponde durante el plazo que establece la ley.

El Contratista se hace responsable ante la Corporacion, de los materiales que emplee en la ejecucion
de la obra, como asimismo de su correcta ejecucidn, responsabilidad que se extendera por el plazo
de un afio contado desde la fecha de recepcion provisional de la obra.

E| Contratista se obliga, en consecuencia, a rehacer sin costo alguno para la Corporaciény en el mas
breve plazo, luego de que asi le haya sido notificado por la Inspeccién Técnica, cualquier obra mal
ejecutada, sea en relacién al trabajo mismo o en relacién a los materiales empleados, circunstancia
que calificard soberanamente la Corporacion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las demas responsabilidades que las leyes impongan al Conftratista.
El Contratista sera responsable de todo dafio, perjuicio, menoscabo y/o detrimento que ocasione a
la Corporacién de Desarrollo Social de Providencia o a personas o bienes ajenos con ocasion de la

ejecucion de esta obra, cualquiera sea la causa u origen de aquellos.

Sera de responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones
sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en




desempefian, desde la entrega del terreno y durante la ejecucién de la obra y sus prorrogas
adicionales si las hubiere.

NOVENO: Cumplimiento de obligaciones laborales.

Para el pago de la obra contratada, el Contratista deberd acreditar a satisfaccién de la Corporacién,
el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en relacidn a sus
trabajadores y los de sus subcontratistas, acompafiando un CERTIFICADO DE LA INSPECCION DEL
TRABAJO que acredite que no registra reclamo ni denuncia respecto a sus obligaciones con los
trabajadores que prestan servicio en virtud de este Contrato.

Ademads, deberé adjuntar COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS cuando las hubiere.

El Contratista deberd acompafiar copia del Certificado de la Inspeccién del Trabajo antes indicado,
correspondiente a los trabajadores de sus subcontratistas.

Debera cumplir, asimismo, con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad industrial,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y en general con todas las normas laborales,
tributarias y demds contenidas en la legislacion y reglamentacién vigente.

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales precedentes, la Corporacién podra retener las obligaciones
que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto que es responsable solidaria o subsidiariamente a
favor de los trabajadores de éstos, incluidas eventuales indemnizaciones legales que correspondan
por término de la relacién laboral, sdlo respecto del tiempo o periodo durante el cual él o los
trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Corporacién, durante lz
ejecucion de la obra.

DECIMO: Garantias y seguros.

Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el Contratista
en virtud del presente Contrato y aquellas que le impone la Ley, el Contratista entrega en este acto
a la Corporacion vale vista, boleta bancaria o pdliza de seguro, por un valor equivalente al 5% del
valor total del Contrato.

La boleta bancaria, vale vista o la péliza de seguro se deberd extender a nombre de la Corporacion
de Desarrollo Social de Providencia y tendra vigencia de un afio de plazo después de Iz recepcion
provisoria de la obra y debe ser factible de cobrar en cualquier fecha a solo requerimiento de la
Corporacién, sin necesidad de expresién de causa.

Ademds, el Contratista debera suscribir un seguro por responsabilidad civil en beneficio de la
Corporacién por un monto de 150 Unidades de Fomento, para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar |a Corporacién como
consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes del Contratista.

El seguro de responsabilidad civil deberd mantenerse desde la celebracion del presente Contrato
hasta un afio después de la recepcion provisoria de la obra. Este plazo podra reducirse a voluntad
de la Corporacidn y en el evento que no se hayan producido accidentes durante |z ejecucion de la
obra.

Adicionalmente, el Contratista tiene la obligacién de tomar a favor de la Corporacién una bolets,
vale vista o pdliza de garantia por 100 Unidades de Fomento para responder por las eventuales
indemnizaciones que convencional y/o judicialmente se vea obligada a pagar la Corporacién por
indemnizaciones por falta de aviso previo y/o por afios de servicios de los trabajadores del
contratista y/o subcontratista.

La boleta, vale vista o péliza de garantia deberd mantenerse vigente desde la celebracién del
presente Contrato hasta un afio después de la recepcidn provisoria de la obra. @




DECIMO PRIMERO: Mandato especial.

Por el presente acto, el Contratista otorga mandato especial irrenunciable a la Corporacién, tan
amplio como en derecho corresponda, para que ejerza las facultades que emanen de los
instrumentos sefialados en la cldusula precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los
montos sefialados en el instrumento respectivo.

Este mandato estard vigente durante todo el plazo del Contrato y sus prorrogas, y hasta el
vencimiento de las garantias, esto es, hasta un afio después de la recepcion provisoria de Ia obra,

aun cuando se hubiera decretado la recepcion final.

DECIMO SEGUNDOQ: Cesion del Contrato.

E| Contratista no podra, sin autorizacién expresa de la Corporacion, vender, ceder o transferir a
terceros, a cualquier titulo, los créditos contra la Corporacién, como también la venta, cesion vy
transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

Del mismo modo, el Contratista no podra contratar con terceros la ejecucién parcial del Contrato,
<in antes informar a la unidad supervisora y obtener la autorizacion correspondiente.

DECIMO TERCERO: Multas.

La Corporacién se reserva el derecho, previo informe de la Inspeccién Técnica de las obras, de aplicar
multas al Contratista en el caso que éste haya incumplido cualquiera de las obligaciones establecidas
en el Contrato o que le impone la Ley.

El monto de las multas serd determinado por la Corporacidn de acuerdo a la magnitud de la
infraccion, pudiendo llegar hasta un 20% del valor total del Contrato.

La Corporacion queda expresamente facultada para hacer efectivas dichas multas y descontar su
valor con cargo a la garantia general del fiel y oportuno cumplimiento del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporacién podra aplicar ademas multas por los valores ya referidos,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalizacion Técnicay Qrdenanzas General
y Local de Construcciones;

b) Deficiencia de la conducta de los trabajadores del Contratista;

c) Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e instalaciones del
Contratista;

d) No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras;

e) No emplear o usar indebidamente los elementos de seguridad ordenados por la Ley y los
Reglamentos;

f) Abandono de material;

g) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspeccién Técnica en el Libro de
Obras; y

h) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.

Las multas que se apliquen al Contratista deberan ser pagadas en la Tesoreria de la Corporacién y
su comprobante deberd ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente.

DECIMO CUARTO: Término anticipado del contrato.




Con todo, la Corporacidn se reserva el derecho de poner término al presente Contrato en cualquier
tiempo y sin derecho a indemnizacién o compensacion alguna, en caso de incumplimiento de parte
del Contratista, de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y/o en los siguientes casos:

a) Quiebra, cesacién de pagos o insolvencia del Contratista.
b) Caso fortuito o fuerza mayor, o razones de servicio.

¢) Por incumplimiento del Contratista a las obligaciones contraidas en este Contrato y
aquellas que establece la Ley.

d) Disolucién y/o fallecimiento del Contratista.
e) Mutuo acuerdo entre las partes.

En estos eventos, la Corporacién dejard sin efecto el Contrato y terminard via administrativa sin
necesidad de intervencion judicial alguna, procediéndose a su liguidacién y hard efectiva la garantia
sefialada, sin perjuicio de los demas derechos que le otorga la Ley.

El Contratista no tendrd derecho, accién, reclamacién o indemnizacion alguna en contra de la
Corporacidn, renunciando expresa y formalmente deducir cualquiera accién judicial, administrativa
o de otro orden en contra de la Corporacidn como consecuencia del incumplimiento, interpretacidn
0 terminacién del presente Contrato.

DECIMO QUINTO: Gastos.

Todos los gastos, derechos e impuestos que graven el presente Contrato, serdn de cargo del
Contratista.

DECIMO SEXTO: Domicilio y jurisdiccién.

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan sus domicilios en Ia
Ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccidn de sus Tribunales de Justicia.

El presente Contrato se firma en 2 ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de
cada parte.

Personerias.

La personeria del sefior AXEL MIULLER BRAVO para representar a la CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA, consta en escritura publica de fecha 26 de abril de 2018, otorgada en la
Notarfa de Santiago de don Fernando Celis Urrutia. La personeria del sefior FRANCISCO ANTONIO
PONCE INOSTROZA para representar a FRANC ANTONIO PONCE INOSTROZA
CONSTRUCCIONES EIRL, consta en escritura plblicade fecha/19 de enero de 2006, otorgada en la
Notaria N° 42 de Santiago de dofia Maria Glorj ardn Toledo.

LLER BRAVO

CORPORACION DE DESAHR® RQVIDENCIA

ONGE INosTROZS
@ZA CONSTRGCCIONES EIRL

FRANCISEQ
FRANCISCO ANFONIO P

\
e \
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De acuerdo a evaluacion realizada se adjudica a Empresa Constructora FPY, ya, Aue resulto la owummm mas
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CORPORACION DE PROVIDENCIA

7 Péginaldel
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS %2 ALLLA Cf g j -3_
SOLICITUD DE MATERIALES N° 123

DATOS SOLICITANTE FECHA
|UNIDAD 83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI | | CREACION 13| 12 2019 |
} RESPONSABLE ‘ | [ PEDDO | 31|
AUTORIZADO POR
EROG RAMA 8003118 - 8003118 OBRA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ALESSANDRI |
OBIETIVO DE LA SOLICITUD :
OBRA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICEQ ALESSANDRI, FAEP 2018
DETALLE {TEM SOLICITADO )
1 | 13100546 | OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL : 1|
ADJUNTA ARCHIVQ FECHA EN QUE SE REQUIERE LO SOLICITADO  [02/01/2020
LUGAR DE ENTREGA DE LO SOLICITADO E\v. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA ]
PRESUPUESTO PARA ESTA SOLICITUD |$ 52.965.833 —l | X [ESTIMADO l___l DISPONIBLE

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA AUTORIZACION




» CORPORACION DE PROVIDENCIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

16/12/2018

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Fecha :
Consulta Historial Pagina: |

Afic: 2019 N° Solicitud : 123

Establecimiento: 83021

Estado Fecha Hora Observaciones Log Envic 2

CREASOLICITUD | 13/12/2019 |18:33:43

Se crea Solicitud 123 - 83021

MACARENA CORTEZ
CHAU

EN JEFE ADM

ENVIA PARA VISAR: 13/12/2019 [18:34:19 | Envio Solicitud - 123 Obra accesibilidad Universal Liceo Alessandri, FAEP MACARENA CORTEZ JEFE DEL

EN ESTABLEC 2018 CHAU ESTABLECHIENTO

ENVIA PARA VISAR] 16/12/2019 (09:47:18 | Para Visar Jefe Programa Sol.N. 2019- 123 DAR CURSO. GRACIAS RENE SPORMAN JEFE PROGRAMA
BUSTAMANTE

ENVIA PEDIDO 16/12/2019 |09:56:40

Revision de Jefe de Programa 2019 - 123  Ped.4321 Aprobade.

NICOLAS CERDA
TARIA

ADQUISICIONES

16/12/2019 |10:27:01

EN ESPERA DE COMITE

ROBERT SANTOS

Pégina 1 de 1
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5 Habilitacién dushes discagacitades | ;

8,1 Demoliciones Im3 23

82 Poreelanato antideslizants piso w2 iZ1E

8,3 Porceiansto murss reposicien imz 3B

54 Asiento duchz Sitz o similar 13 218

8,5 Monomando ducha felefonc tebisa o simiar ] 23

5.8 Puertas de aluminic v melamina Im2 ! 413

87 Tabiques divisorios de aluminio v meiaming m2 i sls

8.2 Instalzcién agua potable m 2.3

5.8 Instalzcion alcartariiado o 21s

7 Olicing centro de alumacs i

7.1 Tabique aluminic v melaming m2 i

7.2 Cristales 5 mm imz2 1118

7.3 Puerta y marco aluminio y cristal 8] i 118

7.4 Pintura cielo latex me | ERE

7.5 Lurninaria foco pl 2 x 26 W [§] 25

75 Instalacién sléotrica U Bk

3 Tablers eléctrico 2 piss f |

EX Traslado segin plang U 113

2 Pugrizs dlicas asceso ala s | J ]
g1 Plancha metalica 2 mm m2__ | e K
g2 Puerta v cerramiente metalice m2 B (3
1% Rasge puerta alz sur i

18,1 Demoliciches ms 218 3
10,2 Remate rasgo T 1518 &
10.3 Puerta ¥ marco ning 50.om 3] i Zid g
104 Cerradura manifia U ] 378 2
41 Pavimento podotacti toperales de goma

11,1 Pavimenle podotactil toperoles de gona m2 818 1ED50 LS
i2 Habifitacidn olataforma 2 piso

12.1 Democliciones ime i3 =
122 [Pintura [z 2413 iz
12,3 Instalacién elecirica enchufe 220 o e B
12,4 Rampa de hormigon acseso inferior ms | 118 =
12,5 Payimento podotactl operoles de goma m2_ | iis 3
12,8 Caramica piso mz 2i8 3
13 Gakinetes rack ea 2 niso i

13,1 Gabinetes U B ig
14 Rampas 2y 3 ! : :
14,1 Homigén m3 | iis 13
142 Malla acma U 2.3 (&
1z Rampa 1 i
15,1 Demualiciones m3 11§ =
152 Hormigon m3 218 g
15,3 Mallz aerma U FE i3
154 Paszmanas {ubs redende metdlico d 5 om m 11058 3
155 Pinturs pasamanos. ™ 3218 3
168 Anticorosivo jH i 3318 L5
16 Ramga 4 | ‘
18,1 Demoliciones mE 1iE 20000008
162 Hormigon m3 P15 1280081 8
18,3 Malla 2cma ] 313 8500138
18,4 [Fasamanos tubg redanda metdlico d § cm i 7ig L0018
18.5  [Pintura pasamancs ml 2118 TS0
15,6 |Aniicorrosivo i | R EEE




iRamna §

m3 118 &
‘m3 zl3 g
1 ] sis '3
Zmanos jubo redonde melglico 4 S om s | {1:8 i 3
THANGS m 33i3 I
o m 5513 JE |
15 {Rampa B i |
18,1 Demolicionss 318 100000 3 g ;
18.2 Hormigdn 3i% 1EG0E0 8 S
8.3 Dinturg latex muns Z5:8 TELGLS 2
8.4 Pinturs cigjo [gtex 2218 3 i
(125 wails 1718 3 ey
18,3 Payvimento podotacili operaies de goma 2218 K cGe
187 Re ubicacidn canaletas legrand e insialacionss 118 g 608
1 Rzmps ngrese !
1181 Damolicionzs mo 3.8 100000 1 8 200.500
g2 Hormigon im3 i3 12000018 308,000
18,3 Mailzs 2emia 8] 2i8 E80G 1 S 24280
8.4 Cagamanas tubo redende metdlico 4 5 om i H 1318 TSLO0818 4.128.0C0
18,5 Pintura pRsamanos w | 4518 750618 337.50C
188 Anticarrosive m 4518 1EC B S7.E00
7 Pintura s ingreso me 1818 0L E 135.00C
18,8 Blans inclinade ingrase & 313 e 225.060
ekt 1= i i fiscapaciado
20.1 Pinturz sstzcicnamuenic U 118 250,000 L8 2800001
21 Esiruciurg ductd S8CenseT :
= Sarfil matalico 2002008 mm kg 438813 1L.B80 8 S 224,400 |
21,2 i m3 213 20.00G 3 B0R.000
213 [132¢) 478 1200001 8 430,800
214 Refusrtie 8CErT ko IEC 1B 12001 8 420,060
218 Piztina de 4004001 mm U ani
2138 Dema de enclglg de 1 127 x 350 mm U 18is 15 54C.00C
217 Tusrcas v goiilias u &1 .
218 Covintes 8] 84 180 IBE004 8 3.4538.000
218 Zstuso de 2,5 om mZ 1281 8 16000 18 3.908.00¢
2140 [Cublers panel PV4 me 4413 430001 8 188.008
2111 |Pintura intumecente 80 ™2 Z -
21. TDemalicion antepecho cortar hormigen primers m3 2.8 150000 1 8 jcieian
2743 |Terminacidn v Pinfura actepecho 9] 403 ZE.00C 1 8 506
Tubedas v cebles siéciricos i 5018 520018 3Z8
2 Sandeia sideyica mi 1218 2230213 Z57.
21, Tablero slécirico para &scensor 8] 118 35000043 330,
22 Asac v eniraga
z221 Limpteza general y enysga U 118 00001 3 25000
23 Oros no considerades
234 Sirura rures covintec m2 S48 7800 % 735,200
23.2 Relilias en murss asceensor 40cm akg un E18 700001 8 420,000
232 Cafificacion dg 2508nsor un 118 TOCLUGG | 3 TU4.500
23.4 Instaizcién de are de basquetbal yn 118 FOOb0lE 70.50C
23.3 Viampara v pugria G aluminio funio a salz C. Alumncs 114 21§ 145800 3 Z.433.850
238 Puers aluminio Teb. Cristal lunio a C. Alumnos 3] 118 ZE0000 18 280,500
257 Espelo bafic minusvalidos ufi 113 500001 3 50,080
238 Barras fias de duchas un | 413 FO.0L0 1§ FEL.000
STOTAL COSTO DIRECTO L2 43.254.060 1
IGASTOS GENERALE % 15%] 3 7238412
UTILIDADES % 153%, g 2270430 !
TOTAL COSTO NETD % & 81.738.622
i 18% 3 11,730,538 %
€ ? i .A.?L:Q/Or'c
Motz
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518  |instalacién eiéctrica U 1,001 5 £3.800 1 § 55800 |
6 Habilitacion duchas discapacitados ! i
6,1 Demoliciones m3 09215 3sap0 s 32.457 |
6,2 Porcelanato antideslizante piso m2 11,2218 i9.850 | § 322717 |
6,3 Porcelanatc murcs reposicion m2 14,008 19850 | 277800
6,4 Asiento ducha Sitz o similar U 2,008 338900 1 3 577.85C
6,5 Monomando ducha telefono tebisa o simiar (U 2,001 8 115,480 1 8 230.8960
5,6 Puertas de aiuminio y melamina m2 3,601 8 5480018 187.280
5,7 Tabiques divisarios de aiuminio y melamina |m2 10,18 % 54800 15 556.768
6,8 Insialacion agua potable m 2,003 S25400 185 1L.250.800
6,9 Instalacién alcantarilado m 20008 165.400 1 & 330.800 |
7 QOficina centro de alumnos | !
7.1 Tabigue aluminic v meiamina (incluye nueva |m2 33,56 5 s L5001 S 2.90%.870 |
7,2 Cristales 5 mm m2 29,061 3 17300 | & £83.550 |
73 Puerta y marco aluminio y cristal U 1,008 275500 1§ 275.600 |
7,4 Pintura cielo latex m2 8,501 ¢ 3450 3 253

7,5 Luminaria foco pl 2 x 26 W U 2,00 $ 38.560 1 3 77026 |
7.6 Instalacién eléctrica U 1,001 § 52.340 | $ §8.540 |
8 Tablero eléctrico 2 piso

g1 Traslado segdn plano U 1,001S 854200 % §54.200
9 Puertas metalicas accese ala sur

a1 Plancha metélica 2 mm mz L2245 1835480 1 & 782388
9,2 Puerta y cerramierito metalico mz2 3,18 8 145800 |5 1.333.880
10 Rasgo pueria ala sur ‘_ i
10,1 |Demoliciones m3 0,161 ¢ 85.400 | § 13.258 |
10,2 Remate rasgo m 5,601 8 25601 % 47 938
10,3 Puerta y marce pine 90 cm u 1,001 8 158200 8 156.200
10,4 Cerradura manillz U 3,000 8 56.840 1 S 56.840
11 Pavimento podotactil toperoies de goma

11,1 Pavimento podotactil toperoles de goma m2 56,801 5 145722 15 8504.21C
12 Habilitacién plataforma 2 piso :

12,1 |Demgliciones m3 0,65 §5.400 | 5 35310
12,2 Fintura mz 20013 4580 ;8 18.320 |
12,3 Instaiacion electrica enchufe 220 V U 10013 123.360 5 128.560
12,4 Rampa de hormigen acceso inferior m3 0,561 3 58580 1 3 55.44G
12,5 Pavimento podotactil toperoles de goma en itermn 11,4

i2,6 Cerédmica piso m2 2,2518 18.560 41,750
13 Gabinetes rack en 2 piso

13,1 Gabinetes U 1,001 8 112500 : ¢ 112.300
14 Rampas 2y 3

14,1 |Homigén m3 0,565  155.840 |3 92.870 |
14,7 Malla acma U 1,008 383550 | & 38.580 ¢
15 Rampa 1

15,1 Demoliciones m3 05418 383604 % 20.750 |
15,2 |Hormigon m3 1,323 §5.550 1 3 133718
15,3 Malla acma |9 1,600 ¢ 48.560 1 8 43,550 |
15,4 Pasamanos tubo redondo metalicod 5om  |m 9,701 S 7548015 732.156 -
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21.10,2 [Estructura sobre nivel +1107- #1270 ENE S 3

21.10,3 |Forres perimatrales m i 3 &

21,10,4 |Canal Aguas Liuvias mi 5 B

21.10.8 {Bajada de Aguas Lluvias 3 techumbre lateral Unid . S S

2141 |Pinturs intumecents 160 m2 013 sz

2112 |Demolicién antepecho cortar hormigon primsima 58318 g

21,13 [ Terminacidn v Piniura antepecho U 1,008 . 3

21,314 |Tuberias y cables sléctricos i [ 18,0 g 3

23,15 Bandela eléctiica ml 88,5 RS

21,13 [Tablsro slécirice para ascenser ¥ Citofono U i, g 34500

Z2 Aseo v entrega

22,1 lLimpieze general v entrega U i 190+ 223333 :
TOTAL COSTO DIRECTD S 30,
GASTOS GENERALES :7
UTILIDADES s 7
TOTAL COSTO NETO S g5
WA 19% 0,1% - SOLZ
TOTAL PROYECTO TE

PLAZO  Segin las Bases de Licftacion HASTA EL 27 DE FEBRERQ DE 2020

PATRICIARIOS L

Providencia, 1;2 de Diciembre de 2029.

EE—




fo—

wat

anT

T

Aut

s

et

e

ey




Proyector ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

LICEQ ARTURC ALFSSANDRI PALMA A-12

Ubicacién: Av. General Bustamante 443

Comuna: Providenciz

Superficie:

Fropietario: Corporacién de

Desarrollo Social de Providencia

Arguitecto: Pascual Ernesto Aranda Reig

1’ ftem Unicd| Cant P tUnitaric i #Toini

K Descripsion de la obra

2 Contenido v aleance de esp. Téenicas

3 Instalaeion de Feenas |

3,1 Entrega de Terrenc :

3.2 Conservacién de Planos v Dgcumentos de cora Y 153

3,3 Construccicnes e instalaciones provisionales

3.3.1 Oficinas Generales GL HES

3,4 Letrers tde Obra

2.4.1 Tela de pveimpresa 3x1.5 m me, £, 55 | 120 13

342 Bastidor de paderz pino 2x1° il S.00 ! 72§

34,3 Andarmios U 1,00 L83

3,44 Instalacidn U 1,00 HES

2 Qbra Gruesa

4,1 Trazaedo v niveles i

41,1 Trazado v niveles [ 10013

41,2 |Replanteos y T E

E Bano administrativo minusvalidos

5,1 Demoliciores m3 B 3252288 8

5.2 Tabiques metzicom v volcanita hidrofugz mZ EEEE 18, F1ig
@,3 Porcalanate piso antideshzants m2 4,80 ¢ Z0153.3¢ | 5

5,4 Porcelanate murcs m2 18241 8 2 14

5.5 Pintura oleg diele mZ 4,80 28

5,6 Pipdura latex tabigques e 3,98

5.7 Puerts y maree pine ] 1,08 E

5.8 Cerradura manilla [ 1,00 | S

3.9 Luminaria 5] 1.0G 5 .58
5,10 Inodore Akim o similar U 1.00 & 70.9C
5,11 Lavamanos Lizt 2 o similar U 1,00 191,584, 80
5,12 Barra fija U 1.0 2% g 21.874.30

o 5,13 Barma abatible 9] 1.00 28, £8.323.85C

514 [Cereia il 350 R
5,18 Wonomando con extension U 1.00 21 L0 8 .
5,18 tnstatacién de agua pofable j121] .30 255004818
Eg'ﬂ’ [nstalzcién sanitana i) 2.8 e

5,13 instalacion eléctrica B .00 zz 5

8 Habilitacion duchas discapacitades

5,1 Demugiiciones m3 1.BG 1 & 32 B S

5.2 Parcelanato antideslizante piso mZ B8 8 Z0 188,35
63 Porcelanate mures repesicion mZ 20013 155214

6.4 Asiento ducha Siz ¢ similar U 200 R

€5 Maonomande ducha telefono tebisg o simiar 1] 2,04

5,6 Puertas de aiuminio v melamina me 32413

8,7 Tabigues diviserios de aluminio v melamina m2 ETE

8.8 instalacidn agua potable mi 2601 &
B (instiacion alentiad il 106 5

,,,,, 7 Oficina cenfro de alummos

7.1 Tabique alurninio v melamina m2 2051 %

7.2 Cristales § mm m2 1420

73 Puertz y mares aluminio v cristal U 108

7.4 Pintura ciglo latex n2 25,19 1 3

7.5 Lurrinaria foco pl 2 x 28 W U 105

7.5 Instalacion eléctrica [ 10013




2 Tablaro 2lértneo 2 NSt i - :
18,1 TFrasiado sagun plane U 10008 4528858C 13 L35 B850 ¢
3 Buerias MEEIcas acceso gla sur ;
g1 Planche metalica 2 mm m2 1 51518 153604 1 8 35,260.00
2.2 [Puera y carramientc metslico m2 24461 % 324842013 184.412.27
10 | Rasge puert: aka suy

10,1 | Demoiicionss md 0,32 | 8 32,

102 [Remats 72550 m G280 ] S 2. =

0.2 |Puera y marce ping 80 cm Y 4,08 113, 1B

10.4 [Carradgura maniia L 1,00 245, %

i | Pavimanto pogotactil toperoles de goma i i

41,1 Faviments nodolatil ioperoles de goma m2 s5,32 1 3 ZELACES |5 2,581.28004
Q2 Hamimoon piatatonne 2 9iso 1

12,5 Demelicicnes m3 04418 2252288 1 8 44,288,587
2.2 Pilntura m2 37818 38,488,101 8 148,295
12.2 linsialacion electricel cnchufe 220V u 10018 122.798,34 1 %

Y5 2 [Rampa e homnigon acoeso inferor ma 20518 3

2.5 Pavimento podatactt toparoles de goma iz FESRE 3

124  |Cergmica piso mZ 26813 I

13 | Galbt raek en 2 Dise |

131 Gabineles iy 1,001 8% |8 87.158.83
4 Rempas 2 Y 3 ; ] ;
14,9 Hommigdn | m3 0218 13 14,148,353
42 Mallz acma [ 13018 '3 10,362,323
1E Rampa 1 | !

15,1 Dernofiziones | m3 0.51 i 15.602,18
152 Hormigon | m3 1,42 | 08,457 54
153 Aalle acms i U 54G | 31.088.08
184 Basamanes ube redondo metélico 8 5 cm T mi 35,18 174.540,51
15,8 Finture pasainencs | me 25618 E 3B TIRT
158 Anticorrosive mZ 8.68 3 20.0685.17
18 Rampa &

18.1 Demoliciongs J17%] 0,28 3 3.514.50
8.2 Hormigén m3 0,20 3 33.348,54
18,3 Ialls gema 8] 3303138 13.887 51
154 Damamanss teha reqondo metdlico d 5 om ml 24,80 | 78.785.38
16,5 Piniura pasamancs me 38118 L 1€.538.81
18,8 Enticorrasive m2 KEHE [ £.081,03
17 [ i

Damolicionas mE 1,01 28 | 23.014.48
Homigan ma 31 .00 88.228,00

17,3 Maliz acme U ¥ 85 20.050.78
17 4 {Pasamancs e recondn matdlico d 5 om it 3581 58 18,319,88
17.5 Pintura pASEmMancs m2 5801 % 13,427,435
17,6 Anficarrosive m2 5801 % [ 1342148
18 Rampa

18,1 Demolicionss U 1,88 ¢ 3 $ 34.871.83 3
182 Harrnigdn mE 4,62 £ 31188278
18,3 Pinura tatex mues w2 25,84 156.679,14
18,4 Pinlura cielo 12X T2 20001 € 878,50
i85 fialla acma U 18821 & 26.801.23
18,8 Pavimenic pocoiectl topercles de goms m2 18,5881 % 777.168,88
18,7 T ubicecion canzistas legrand & instaiaciones 3] 10018 578.283.28
3 Rampa inorese

18,1 Demolicicones m3 147 52.622.85

19,2 Hanmigen m3 22513 G7.373.08

18,3 Waliz zome 4] 758 5,756,858

194 Sacamanas oo redongo metiico d 8 e mi 28,78 3.154.58

18,5 Pintrs pasamancs ma 4,20 £4.237 44

18.8 Anfcorosiveo m2 420 231804

187 Finhya mure ingreso m2 9,38 422803

10,2 Planc inglinado ingraso 5] 1,00 E7.373.00 ¥

28 Ach viento discapachads ;

20,1 Pinture estacionamiento U 106§

211 Estryctura ducts ascensor

2731 Berfl meiaice 20020058 mm i 124,16

21,2 IExcavacion v demolicion ma 5781 %

513 |Hormigon fose Y base sstuciura metdiica md 4921%




214 Refuerza acsro | kg |

21.5 Platina de 400%40C0x1 mrm [

21.6 Perne de anclaje de 1 1/2" x 856 mm iy 3

21.7 Tuercas v golillas L 3

21,8 Covinfeg U 3

21,8 Estuco ge 2,5 em m2 g

21,10 |Cubierta panei PV4 w2

2711 Pintura intumecenie 50 m2 29,33

21.12__|Demolicién antepecha cortar homigon prmero m3 | 225

21,13 _|Terminacidn v Pinfura antepecho U 1,00

21,14 {Tuberias v cables sléctricos mii 3508

21,15 |Bandeia eléelrica o 450

21,16 |Tablero wlscirico para ascensor Yo 1.80

22 Asec ¥ entrega i

22,1 Limpieza general v ertrega U 10018 BZZ.33000 03 822.380.00

22 Otros no considerados

231 Certificacion de ascensor 9] 10018 15 GC

23,2 Costanera n¢ estructural 100X50X15 en 2mm (6.3 mp) s agrega bl S30i8 [

23,3 Cltofone, (ducts EMT 20mm,y cabie UTP Para Giotono), ] 10518 B4

23.4 Preyecio Elecirics ) 10018 1218

23,5 Planos AS-BUILT |9 e R=EE)

23.6 Anexo TE1 [N e 3518

257 Pruebas, Meédiciones v puesta en marcha iU 10013 e
ITOTAL COSTO DIRECTD 3
GASTOS GENERALES % 5% I
UTILIDADES % 136 L3
TOTAL COSTO NETO 3
A 19% 185 E
TOTAL PROYECTO ¢ &

n® MNotas = la ofertz
La Certiicacion de! ascensor, estd relacionada 21 plazo de entrega ¢ instalacion

f- responsable contratadsa por iz Corparacin,

2. El plaze ofertade de ejecucidn es de 50 dizs corridos

3~ Ei jtam Pavimento podotéetl! toperales de goma, se considera en pelmeias forman 3
12 de diclembre de 2018
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RESPUESTAS Y ACLARACIONES
OBRA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICED ALESSANDRI, FAEP 2018
2018
l.- E-C. PATRICIA RIOS LOPEZ

1.- Favar entregar detalle de techumbre de ascensor v aguas lluvias para considersr en !

RESP.: Se adiunta plano
2.~ Se debe considerar obtener el Certificado de Datacidn de Aguas Andinas, favor indicar
RESP.: Se entregard certificado de dotacidn a la empresa adjudicada

3.- En caso afirmativo a la pregunta anterior, favor entregar Certificade de Dotacion con Colegio
recepeionado con sus instalzciones actusles, considerando que esta Certificacidn puede taner wn nlaza
de varios meses. .

RESP.: Ver respuesta anterior

4.- Favor entregar arquitectura de las distintas elevaciones del ascansar incorgorando ias cotas
coardinadas con Calculo Estructural, ya que se ven distintas cotas de nivei.

RESP.; Las cotas de arquitectura y cdleulo son Jas misrmas.

5.~ Erregar detalle de chambranas de ascensor per piso de acuerda al equipo que sa tene considerade.

RESP.: Las chambranas las instaia el proveedor de) ascensor solamente se debe considarar una costaners
de 30 x 40 x 15 x 3 mm 2 lo ancho del ascensor &5 decir son tres costanerss de 230 o de largo v e e
deben instzlar hasta que =f proveedor del ascensor se coording con 2 constructor

&.- Favor indicar si se requiere vigas superiores segin calcule para colgado de squipo zscensor, en caso
afirmative, favor entregar detalle de vigas y colgadores segin requerimientos de ca fg2 v ubicacidn,

RESP.: En 2l plano de cdlculo donde dice ubicacicn ganchos aparace I3 ubicacidn de vigas para los
ganchos y son las mismas de todo el proyecto

7.- Favor entregar cortz escantilidn de revestimianto de ascensor y estructura matdiics, d2oido 2 iz notz
en planos de cdleuls referente a le separacicn que se indica 2n Notas.

RESP.: Se entrega plano adjunta

8.~ En caso que se requiera Certificar ia Dotacidn se requigre completar los planos de Alcantaritada ¥
agua potabie fria v caliente con sus cuadros de carga y elevaciones isométricas, bases de un arayero
informative.

RESP.: Ver raspuesta dos




& -Favor entreger detalie de [os distintos nudos de la estructura met3lica y sus indicaciones de saldadurs,
zousett o refuerzos necesarias, especialmente en nived +- 0.00.

RESF.:

10.-Sezdn cuadra de cargas aléctrico, el alimentador desde TDA existante 23 1x 162 y en cuadro Unilineal
da Tahlera de Ascensor dice 2x18A y Ix 16 A, faver definir.

RESP.: 1x15 A era un arror, debe llegar un alimentador ai TDFA ascensor desde £i tabiero genaral,
Ubicsndolo al lade de aste (derecha), canalizade en la bandeja indicada v que racorre l2s instalaciones y
o £330 de no existir bandejs @ pasada dabe realizarse segdn necesidad utilizando la bandeja correcta
segiin el némero y tipe de cables 2 llevar.

£n el tablero del ascensar se indica dos interruptores, Uno para ia fuerza v otro pars aiwmbrado, yno 2s
de 3x15 Ay el otro es de 1x10 A

Se deba zcatar que la empresa que vende el ascensor deberiz al menos prastar asesoramianto en Iz
ingtaiacidn y asesorfa y mantencidn postventa del equipe.

11.-En Cuzdro Unilineal de tablers de ascensar se indica alimentador de 3x3,31mm y no se indica las
inos de cables de Neutro v Tierra, favor definir.

RESP.: lzuales esto es 3.3 mm2 0 12 awg

11.- Favor indicar donde sa instala & TDFA de ascensor, sefialande como se canaliza desde sste Tablero

hasiz Tablero de Control del ascansor.

RESP.: Se ubica al lado del tablero desde donde se alimentzn utifizande la canalizacion axistente y en
caso de necesitarse nueva canalizacién debe hacerse. Tembién corresponcderia cue 2 empresa
proveedora indique que es io corriente en 13 instalacidn del tablero de distribucion TDFA del ascensor
de zeuerdo 2 sus propios protecolos de ubicacidn del tablero de control del Ascensor que &llos mismos
proveen.

13.- £n &l disefio de los ascensores debierz haber una canalizacidn y cableade con cable zpamaltade
parz citofono congctado donde fo puedan contestar en casa de emergencia, favor indicar sise ronsiders
antregando sus caracteristicas y ubicacion.

BESE.: [nstalar conduit 20 mm can cable utp para citofono se adiunta plang, la instalacion det citdfono
io hace el instzlador del ascensor, dejar cableado

14 ~Favor entragar detalle de alimentacion eléctrica de cficing de alumnos.

RESE.: En el espacic donde va 1a oficing alumnos existe ung luminaria solo colocar interruptar
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15.-En especificaciones 5.1.1.1 se indica traslade del tablero eléctrico def segundo pisg segiin plang.
favor sclarar 3 que plano se refiere y hacia donde se trasiada y sus nugvas alimentaciones.

RESE.: En Iz lamina 2/5 A aparece e ugar donde se trasleda el tablero, ests con achurade roio junto 2
la cota gue dice 1.57

1&.-Favor entregar especificaciones de los gabinetes metslicos indicados en ramiog 5, con sus medidas
especificaciones de materiales.

RESP.: Se entrega plano es salamente un gabinete simple para prateger rack

17.-Favor entregar detalle de revestimients de ascenser segun se indica en especificacionas
sus cotas e indicaciones segdn fachadas.

RESP.: 5¢ entrega piano con io solicitado

18.- Favor entregar detalle de estructurs de antetecho y techumdbre indicando iz materiaticzd de la
sobrealtura al proyecio de cileulo estructural.

RESF.: Se adiunta plano

19.- Favor confirmar que se debe tonsiderar en o! presupuesto la provisién, montaje v ouesta an mareha
de ia plataforma hidréuiics indicada en ef punto 8.4 de las Especificaciones Técricas.

RESP.: Esta provision y montaje lo hace Iz emaresa 3 quien se le comprd ia platatorma.

20.~ Faver indicer si la estructura metdlica para el ascensor debe tener tratamiznto igni
afirmativo favor definir segdn masividad que se requisre.

, &0 casc

RESP.: La resistencia debe ser FS0 como minime

2L-Favor indicar que tipo de terminacion llevara el wabique Covinter sstucade, indicads en
especificaciones técnicas que reviste I estructura def ascensor,

RESP.: La terminacion es estuco liso sabre el cual se colocars pintura para exterior

a

22.-Favor indicar si las fuminarias a} interior de i3 estructura del ascensor llavaran algun equipe ¢
emergencia, en caso afirmativo entregar detalle de su especificacion.

RESP.: No lleva luces de emergencia, pero al interior de Iz escotillz van 6§ luminzrias tipo tortuga de 20
iux repartidas 2 lo alto del ducto partiende a 50 om del fondo luego cada 3 vz ultimz 2 S em de i3
parte ala

23.-Favor indicar si los muros gue cierran ef perimetre def ascensor lievaran algdn tips de caiosiz an su
parte inferior y superior, en caso afirmative favor entregar detailes v especificacionss técnicas.

RESP.: Esto depende del certificador, pero pars licitacicn favor considerar dos rejilles de 40 om de sito 2
tude lo ancho del ducto del ascensor unz en ks parte inferior v 13 otra en 12 pare Superior, usar perfilas
rectangulares de 20x40x2 mm

24.-En plano de estructuras de ascensor Liceo Alessandri viene definido al perfil del PM, 2065200x6.3
mm espesos, favor confimmar si carresponde 2 6§ mm de espesory calidad A 42-27ES, favor confirmar,

RESP.: Bl perfil utilizado es 6.3 mm de espesor pere ¢l calculista avtoriz a Iz redugicn & & mm caiidac de
acerc estryctural AZ70 {A42-27ES) : /-\ L




95.-Al estar la estructura metalica det ascensor al mismo plamo interior que gl muro de hormigdn
armado del foso, 3l ejecutar la instalacién eléctrica, esta ocupars espacio al interior del plomo del
ascensor ya que entendemos no se debiers perfarar [a estructura para hacer las pasadas de canalizacién
alécurica, favar aciarar ¢i s2 mantiene asi ¢ se mod¥ics.

RESE.: $2 mantiene asf

26.- Favor indicsr de qué forma se debe instalar los panelss de covintec2 {a estructura del ascensor para
focmar su revestimiento, se solicita detaite ya que sg entiende gue va estucado por ambes lados v al
astar frante al pilar matdiico de 200x200 se producird un secter sin estuce, favor entregar detalle de su
instalacidn, esquineros, mallas de refuerzo, fijacion 2 estruciura, aspesor e estuco solicitado.

RESP.: Se 2djunta plano

27.-Al colacar un revestimiento semirrigido a fa estructura del ascensor, como se trataran as pasibles
trizaduras por movimiento sismico de las estructuras metalicas v considerando una aitura esténdar de
2,4 rits del panal cavintec para un aito total cercano a los 12 mits, favor indicar ye que serd un tema a
futuro de quien gjecute y garantice ef trabajo.

2ESE.: £l panel covintac se colocars entre fa estructura metalica no de ung sola tirada ver plana

28.F} foso del ascensor no tiene fos pedestales tipicos pars eguipos ascensares estindar, favor indicar
si s consideran y entregar detelle de estos y sus medidas y materialidad.

RESP.: El foso ¢s vacio

25 -Parn efectos de la Certificacionss del Ascensor, se entiende gue el proyecto de Arquitectura v
Zspecialidades cumplen las normas vigentes, favor confirmar.

RESP.: Se confirms, perp al contratista debe iniciar inmediatamente zdjudicado el trabaic las
conversaciones con el certificador de manera que si existe alguna recomendacidn |2 pedamos corregic
anies de finalizado los trabajos

50.- Para efectos del recubrimienta de las elevaciones de la estructurz del ascensor v an atension a dar
cumplimiente a [a norma ignifuga tanto de la estructura como ia enveivente proponemos modificar las
ravestimientas 3 PROMATEC H o DUROCK de Jos espesores requeridos ¢on tratamiento de estuco
pelimérico o Panel embellecedar de metal tode montado sobre estructura omaga de Metalcon o similar,
gua permits aprobacion por los Certificadores, favor definir.

RESP.: La instalacion de covintec as perque el revestimiento exterior estard sujeto a golpes con balones
deportivos st promatach resiste no hay problema, pera hay gue considerar el costo

31.- Debide 2 las demoras y pasibles medificacionas de disefic se solicita que desde un comienzo ef
srovecto cuente con revision del ente Certificador de Ascensor para compiementar 1as especificaciones
wicnicas v disefio, favor indicar.

RESE.; Eso es parte del trabajo que debe hacar el contratista adjudicado, comenzar inmediatamenta con
el certificador

32. Bl Panel Ligth de Covintec tisne una resistencia al fuego cerificada de F 60 con recubrimiente de 23
mm % cada lade, tanto expuesta como no expuests, favor indicar si asto cumplirfa lo solicitado per el
Certificador del Ascenser,

RESP.: Con resistencia Fo0 es suficiente segin 12 norma

33 - Faver indicar si 2l proveedor del asceasor trabiziara en paralelo al contratiste adjudicado pars poder
cumplir en los plazos selicitades.

RESP. No trabajaran en parzlelo en obra, solamente con las especificaciones y sugerencias dei
oroveeder del ascensor de modo que se puedan corregir o rmejorar las obras civiles para gue al final de
|z obra no tengamos mayores inconvenientes. Se debe considerar gue habrd un punto en gue se
Trabajars previa coordinacion con ambas partes.
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34.~ Favar adjuntar los planos de detslie de mantaje del ascensar pars poder contrast

entregado por el mendante y io solicitado por el proveeder del ascanzor.

RESP.; El planc de cilculo y arquitectura ya fue aprobado por el proveedor del ascensar.

H.- CONSTRUCTORA FPY

1.~ SECONSULTA LA MATERIALIDAD DEL MURG EN BAROS ADMINISTRATIVOS, ZN PARTIOA DONDE S8
AMPLIA EL VANO DE LA PUERTA.

RESP.: En las esperificaciones técnicas pto 5.2 aparece
5.2 Tabiques de metalcom y volcanita bidrafuga

3egun se indica en los planos, en el bafio de de discapacitados parz administrativos s@ debe hacer
tabigues para la ampliacién del misme éste se hard con tabique de metaicom de 7 om ¥ revestido con
melanina hidréfuga de 15 mm. para finalmente revestir con porcelanato de 30 x 50 om. Los tabigues Irsn
dz piso a cielo.

2.- FAVOR DE INDICAR PRESUSPUESTD QFICIAL.

RESP.: Lz Corporacién cuenta con un presupuesto de gjecucion de $65,000.000.-

3.~ SE CONSULTA LA SUBDIVICION DEL SEGUNDO ESTADQ DE PAGO POR INSTALACION DEL ASCENSOR,
RESP.: Se considera desglosar pago en

- Estado de pago N22 al S0% de zvance de la gjecucion de la obra

- Estadc de page N3 v final at avance del 100% de I3 obra Contra recapcion provisoria de esta, y una
vez recepciohada is factura por parte del Departamento de Proyectos, Construeei ©, Mantension v
$5.GG. Considera Iz entrega de toda la dotumentacidn {certificacion de zscensor zprobade) v
memoria fotogréfica antes de la entrega de Iz factura final,

4.- INDICAR FECHAS EN DONDE LLEGARIA EL ASCENSOR AL ESTABLECIMIENTC.
RESP.: Semiin carta Gantt de empresa Cambridge legaria 2 obra 3 mediados de febrero 2020

S.- EN "MUEVA GFICINA DE ALUMNOQS", LDS TABIQUES PROYECTADOS (£0MD SE AFANZARAN A
ESTRUCTURA DE CIELO?, INDICAR MATERIALIDAD DEL CIELO EXISTENTE.

RESP.: E cielo existente es cielo americang, por tanto se contindan (os pliaras verticaias de ziumini
hasta la estructura del techo y se afianzan a la estructurs con dngulos de aluminio atorniliados al Darfl
de aiuminio y a la estructura. Se indiea que 2l color def aluminio debe ser titanio on fas 2specificaciones
aparece natural lo cual es yn error

5.- EN DUCHAS ALUMNOS ¢SE CONSIDERA PROYECTO INDICADO EN PLANDS?, VA QUE BN VISITA A
TERRENO 3E HABLO DE MANTENER URINARIO UBICADO ERN ESTE RECINTO, POR FAVOR ACLARAR,

RESP.: Se mantiene el urinario se anexa plano con modificacidn de ducha para discapacitados alumneos

7.- CONFIRMAR COLOR DE MELAMANA EN PARTIDA DE REMGBELACION DE DUCHAS, YA QUE En EETT
INDICA COLDR NARANIA Y EN VISITA A TERRENO SE HABLO DE COLOR BLANEQ.

RESP.: Lz melaninz a considerar es bfanca, es un error lo escrita como color naranja




%-EN PARTIDAS EN DONDE SE AMPLIA EL RASGO DE LA PUERRTA Y DEMOUCICN DE MURDS, SE
CONSIOERA ALGUN TIPQ DE REFUERZC PARA EL MURC O VANG?

RESP .- No lieva refuerzos especiales, sin embargo se recomienda colocar en los ramates verticales dos
fierros de 8 mm anclados 2 piso v cielo, con horguillas de 20 cm v lusgo dar el estuce finzl para que se
puedan anclar después los marcos

9. (LA INSTALACION DEL ASCENSOR CORRERA POR PARTE DEL CONTRATISTA?

SESP.: Mo, pero se debe estar en contacto con el proveedor det ascensor parg revisar cuzlguier detalle
que ayude & ke posterior instalacion.

10.- INDICAR DIMENSIONES DE GABINETE METALICO PARA PROTEGER RACK DE COMPUTACION ¥ BE
05 RACK DEL SEGUNDO PISO CERCANOS A LA RAMPAS

RESP.: 52 znexa plane

310 ¢LAS RAMPAS LLEVAN ALGUN TIPD DE MALLA O ENFIERRADURA [PARA RECBIR PASAMANQS)? POR
FAVOR ACLARAR.

RESP.: §i en las partidas se considera malla acma (32 v los pifares da lgs pasamanos se pueden soldar
con escuadras v a la malla acma antes de hormigonar.

ACLARACICNES EXTRAS

1 -Par favar considerar cosianeras 150 % 50 % 15 en 2 mm segun se indica en plano adjunto pars que &
nraveador dal ascensor pueds fijar los rieles, estas costaneras no deben ocupar espacic interior y no
son estructurales, se anexa plano

.- Por favar considerar la colocacion del tablero de basquethol afianzada a fz estructura det ascensor.

3. Faver considerar mampara con puerta de sluminio que va juntc a la nuava of centro de zlumnags s
adjunta plane

4.+ La empresa adjudicada deberd inmediatamentg gestionar |2 certificacidn del ascensor,
coordindndosa con arquitectura para solucionar cualquier impenderable con anticipacion.

5.- Sa debe considerar una costaners de 80 x40 x 15 x 3 mm a lo ancho del ascensor es decir son tres
rastanerzs de 230 o de largo v no se deben instalar hasta gue el proveedor del ascensor se coarding
cen gf congtructor.

5.- Se debe considerar twberia conduit de 20 mm con table utp para citofoniz se adjunta plano.
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