

ACTA DE APERTURA DE PRESUPUESTOS

En Providencia, a 28 de enero de 2010 siendo las 12:00 hrs., se procede a la apertura de los presupuestos para la ejecución de la Obra: “Regularización y Normalización Eléctrica Escuela Abelardo Iturriaga D-161 y Microcentro de Diagnóstico”
 Según el llamado a cuatro (4) Empresas y a la entrega de antecedentes con fecha 18 de enero de 2010, las siguientes Empresas se presentan:

DOCUMENTOS ANEXOS

PROPONENTES	<i>[Signature]</i> BMU Constructora e Ingeniería Ltda.	SOCOINTE LTDA.	<i>[Signature]</i> Ramón Castro Vega (RCVING)	<i>[Signature]</i> Hector Villacura González
Individualización del Oferente	✓	/	✓	✓
Copia declaración imp. a la Renta último año	✓	/	✓	✓
Aclaraciones y respuestas a consultas firmadas	No hubo	No hubo	No hubo	No hubo
Garantía de Seriedad de la Oferta \$ 300.000.- <i>60 días</i>	✓	<i>no se garantiza</i>	<i>fuera de bases</i>	✓
Acreditación Inscripción vigente en SEC	✓	/	/	✓
Carta compromiso, experiencia mínima exigida (5 años)	✓	/	/	✓

[Signature]
CARMEN LACALLE SALAS
 Secretario General

[Signature]
VERÓNICA YÁVAR BASCUÑAN
 Directora de Administración y Finanzas



[Signature]
PAOLA CASALE TALEP
 Jefe Depto. de Construcción y Mantenición

PROPUESTA ECONÓMICA


PROPONENTES	BMU Constructora e Ingeniería Ltda.	SOCOINTE LTDA.	Ramón Castro Vega (RCVING)	Héctor Villacura González
Monto \$	\$ 31.780.326 -	No se presentó	fuera de bases.	\$ 34.549.125 -
Días Corridos	45 ds e.	No se presentó	fuera de bases.	45 ds e.
Presupuesto detallado	✓	No se presentó	fuera de bases.	✓
Carta Gantt y/o Plan de trabajo	✓	No se presentó	fuera de bases.	✓

Firma el acta de apertura el Secretario General Sra. Carmen Lacalle Salas, la Directora de de Administración y Finanzas Sra. Verónica Yávar Bascuñan, la Jefe del Depto. de Construcción y Mantenición Sra. Paola Casale Talep y proponentes presentes.


CARMEN LACALLE SALAS
 Secretario General


VERÓNICA YÁVAR BASCUÑAN
 Directora de Administración y Finanzas




PAOLA CASALE TALEP
 Jefe Depto. de Construcción y Mantenición