CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

R.U.T.: 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
Fax: 225 6871 - 225 8447

ORDEN DE SERVICIO Nº 0002863

Providencia, Enero 28 de 2009

Señor(es): TABLEROS Y MONTAJES LTDA At. Sr.: Gustavo González

Dirección: Santa Victoria Nº 60-A Of.-2 R.U.T.: // Teléfono: //

Destinado a: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE Código: 2-81-33-59-003

Condiciones de pago c/factura: 30 DIAS Razón Social Factura: TABLEROS Y MONTAJE LTDA

Fecha de entrega: // Santa Isabel Nº 0735

Multa y/o sanciones: el incumplimiento en el plazo de entrega dará origen a la anulación del encargo y a la aplicación de una multa correspondiente al 5% del valor total del encargo por cada día de atraso.

Cambio de especificaciones: no se aceptarán cambios en las especificaciones de lo ofrecido sin la aprobación previa de esta Corporación. Su incumplimiento será causal de la anulación del encargo.

Aceptación o Rechazo del Encargo: el proveedor tiene tres días hábiles de plazo para aceptación o rechazo por escrito. Pasado dicho plazo sin respuesta, se entenderá rechazada y por consiguiente, quedará nula.

No se aceptan contratos de factoring por las facturaciones del valor adjudicado.

DESCRIPCION	VALORES	
	Unitario	Total
PROYECTO REGULARIZACIÓN Y NORMALIZACIOÓN ELÉCTRICA COLEGIO JUAN PABLO DUARTE		
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO		
ETAPA I: PROYECTO		5.850.323
ETAPA II: SUPERVISIÓN		1.044.296
TIEMPO DE EJECUCIÓN 60 DIAS		
Valor Total		6.894.619
Seis millones, ochocientos noventa y cuatro mil, seiscientos diecinueve pesos		
Son:		
TOTAL		

Marco Muñoz R. - Pje. Curaco - 3931 - Fono/Fax: 551 1541 - RUT: 9.005.896-7 - San Miguel

Jefe Depto. de Adquisiciones | Director de Adm. y Finanzas | Secretario General