



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 0003336

R.U.T.: 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
Fax: 225 6871 - 225 8447

Providencia, Marzo 1 de 2010

Señor(es): SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO S.A. At. Sr.: Fernando Soto

Dirección: Av. Larraín N° 6642, La Reina R.U.T.: _____ Teléfono: _____

Destinado a: Liceo J.V. Lastarria Código: 4-70-98-81-591

Condiciones de pago c/factura: _____ Razón Social Factura: _____

Fecha de entrega: _____

Multa y/o sanciones: el incumplimiento en el plazo de entrega dará origen a la anulación del encargo y a la aplicación de una multa correspondiente al 5% del valor total del encargo por cada día de atraso.

Cambio de especificaciones: no se aceptarán cambios en las especificaciones de lo ofrecido sin la aprobación previa de esta Corporación. Su incumplimiento será causal de la anulación del encargo.

Aceptación o Rechazo del Encargo: el proveedor tiene tres días hábiles de plazo para aceptación o rechazo por escrito. Pasado dicho plazo sin respuesta, se entenderá rechazada y por consiguiente, quedará nula.

No se aceptan contratos de factoring por las facturaciones del valor adjudicado.

| DESCRIPCION | VALORES | |
|--|----------|-------------------|
| | Unitario | Total |
| Obra: Remodelación y ampliación biblioteca Liceo José Victorino Lastarria | | |
| Área N° 1: Bases Administrativas | | |
| Área N° 2: Presupuesto | | |
| Área N° 3: Especificaciones Técnicas y Planos | | |
| Área N° 4: Aclaraciones Especificaciones Técnicas | | |
| Total IVA incluido | | 18.466.331 |
| Son: | | |
| Dieciocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos treinta y un pesos. | | |
| TOTAL | | |

Marco Muñoz R. - Pje. Curaco - 3931 - Fono/Fax: 561 1541 - RUT: 9.006.896-7 - San Miguel

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General