

ACTA DE APERTURA DE PRESUPUESTOS

En Providencia, a 17 de enero de 2014 siendo las 12:30 hrs., se procede a la apertura de los presupuestos para la ejecución de la Obra: **“Reparación Escaleras, Sala-Casino De Profesores Y Otros Colegio Mercedes Marín del Solar F-165”**

Según el llamado a cuatro (4) Empresas y a la entrega de antecedentes con fecha 09 de enero de 2014, las siguientes Empresas se presentan:

DOCUMENTOS ANEXOS

PROPONENTES	Constructora Simad	Constructora Didcal	Sisto S.A.	Constructora Pulso
Individualización del Oferente	✓	✓	Presente ante vaca se.	No se presenta.
Copia declaración imp. a la Renta último año	✓	✓		
Aclaraciones y respuestas a consultas firmadas	✓	✓		
Garantía de Seriedad de la Oferta \$ 100.000.-(60 días de vigencia)	✓	✓		

pp
ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
Secretario General (S)

Jaime S.
JAIME GONZALEZ S.
Director de Administración y Finanzas (S)

Mariano
MARIANO ROSENZVAIG
Director de Educación

Paola
PAOLA CASALE TALEP
Jefe Depto. de Proyectos y Construcción



PROPUESTA ECONÓMICA

Handwritten signatures and scribbles at the top of the page.

PROponentes	Constructora Simad	Constructora Didcal	Sisto S.A.	Constructora Pulso
Monto \$	\$9.835.433.-	\$10.927.175.-	Presenta carta de exento	No se presenta.
Días Corridos	30	30	-	-
Presupuesto detallado	✓	✓	-	-
Carta Gantt y/o Plan de trabajo	✓	✓	-	-

No o.k.

Firma el acta de apertura el Secretario General (S) Sr. Enrique Martínez Ramírez, el Director de Administración y Finanzas (S) Sr. Jaime Gonzalez S., el Director de Educación Sr. Mariano Rosenzvaig y la Jefe del Depto. de Proyectos y Construcción Sra. Paola Casale Talep y proponentes presentes.

Handwritten signature of Enrique Martínez Ramírez
ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Secretario General



Handwritten signature of Jaime Gonzalez S.
JAIME GONZALEZ S.
 Director de Administración y Finanzas (S)

Handwritten signature of Mariano Rosenzvaig
MARIANO ROSENZVAIG
 Director de Educación

Handwritten signature of Paola Casale Talep
PAOLA CASALE TALEP.
 Jefe Depto. de Proyectos y Construcción