

ACTA DE APERTURA DE PRESUPUESTOS

En Providencia, a 30 de diciembre de 2015 siendo las 12:00 hrs., se procede a la apertura de los presupuestos para la ejecución de la Obra: "Conservación de Baños y Camarines Alumnos Colegio Mercedes Marin del Solar F-165"

Según el llamado a siete (7) Empresas y a la entrega de antecedentes con fecha 09 de Diciembre de 2015, las siguientes Empresas se presentan:

DOCUMENTOS ANEXOS


PROPONENTES	Constructora Sisto S.A.	Constructora Simad Ltda.	Constructora Pulso Ltda.	Constructora FPI EIRL	Patricia Ríos López	Constructora Didcal Ltda.	Constructora Serv. H&M Ltda.
Individualización del Oferente		✓	✓	✓		✓	✓
Copia declaración imp. A la Renta último año		✓	✓	✓		✓	✓
Aclaraciones y/o respuestas a consultas firmadas		✓	✓	✓		✓	✓
Garantía de Seriedad de la Oferta \$200.000.-(60 días de vigencia)		✓	✓	✓		✓	✓
Carta Compromiso Experiencia Mínima Exigida (Electricidad)	NO DE PRESENTA	✓	NO	✓	NO DE PRESENTA	✓	✓
Carta Compromiso Experiencia Mínima Exigida (Obras Civiles.)		✓	✓	✓		✓	✓
Persona Jurídica (escritura, certificado vigencia de sociedad y de poder representante legal)		✓	✓	✓		✓	✓

ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
Secretario General

J.A. JAIME BRITO JARA
Director de Administración
Finanzas

MARIANO ROSENZWIG H.
Director de Educación
Departamento de Educación

PAOLA CASALE T. J. J.
Jefe Depto. de Proyectos y Construcción



PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTES	Constructora Sisto S.A.	Constructora Simad Ltda.	Constructora Palso Ltda.	Constructora FPI EIRL	Patricia Ríos López	Constructora Didcal Ltda.	Constructora Serv. H&M Ltda.
Monto \$		41.557.120		94.893.383		48.060.546	45.369.844
Plazo	NO REVISADO	38	7 meses	57	NO REVISADO	Hasta 26/2/2014	45
Presupuesto Detallado		SI		SI		SI	SI
Carta Gantt y/o Plan de trabajo		SI		SI		SI	SI



Firma el acta de apertura el Secretario General, Sr. Enrique Martínez Ramírez, el Director de Administración y Finanzas Sr. Jaime Brito Jara, el Director de Educación Sr. Mariano Rosenzvaig H., la Jefe del Depto. De Proyectos y Construcción Sra. Paola Casale Talep y proponentes presentes.




ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ
Secretario General




JAIME BRITO JARA
Director de Administración y Finanzas

MARIANO ROSENZAIG H.
Director de Educación




PAOLA CASALE TALEP
Jefe Depto. de Proyectos y Construcción